



# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

**PROCESSO LICITATORIO: Nº 005/2020**

**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO**

**DATA DA SESSÃO: 08/09/2020 ÀS 09:00 HORA**

**OBJETO:** A Contratação de empresa destinada a execução das obras de Adequação e Ampliação do Abatedouro Público, META 2.

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE  
POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS, PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL E GERÊNCIA

**FRANCISCO MARCÍLIO CARVALHO DE ARAUJO**

24 2 0017706 7

18.04.69

Nome do Sócio (por extenso) **FRANCISCO MARCÍLIO CARVALHO DE ARAUJO** Data de Nascimento **18.04.69**  
 Nacionalidade **BRASILEIRO** Estado Civil **SOLTEIRO** Profissão **COMERCIANTE** CI **991.766** Orgão Exp **ITEP** UF **RN**  
 Nacionalidade **638.273.604-04** RUA MISSIONÁRIO GONNAR VINGREN, 1878  
 Endereço Completo **CAPIM MACIO - NATAL/RN** CEP **59080**

Nº de Cotas **250.000** Capital Subscrito (Cr\$) **Cr\$ 250.000,00** Capital Integralizado (Cr\$) **Cr\$ 250.000,00**  
 Capital a Integralizar (Cr\$) **NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.**  
 Forma e Prazo de Integralização

**FRANCISCO MARCÍLIO CARVALHO DE ARAUJO/EM SEPARADO.**  
 Gerência e Uso do Nome Comercial

**LAUDEMIR ALVARES DE SENA**

06.09.51

Nome do Sócio (por extenso) **LAUDEMIR ALVARES DE SENA** Data de Nascimento **06.09.51**  
 Nacionalidade **BRASILEIRO** Estado Civil **SOLTEIRO** Profissão **COMERCIANTE** CI **376.329** Orgão Exp **IMRELC** UF **RN**  
 Nacionalidade **057.150.594-53** RUA SILVIO PÉLICO, 232 - ALECRIM  
 Endereço Completo **NATAL/RN** CEP **59040**

Nº de Cotas **250.000** Capital Subscrito (Cr\$) **Cr\$ 250.000,00** Capital Integralizado (Cr\$) **Cr\$ 250.000,00**  
 Capital a Integralizar (Cr\$) **NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.**  
 Forma e Prazo de Integralização

**LAUDEMIR ALVARES DE SENA/EM SEPARADO.**  
 Gerência e Uso do Nome Comercial

Nome do Sócio (por extenso) \_\_\_\_\_ Data de Nascimento \_\_\_\_\_  
 Nacionalidade \_\_\_\_\_ Estado Civil \_\_\_\_\_ Profissão \_\_\_\_\_ CI \_\_\_\_\_ Orgão Exp \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_  
 CPF \_\_\_\_\_ Endereço Completo \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_

Nº de Cotas \_\_\_\_\_ Capital Subscrito (Cr\$) \_\_\_\_\_ Capital Integralizado (Cr\$) \_\_\_\_\_  
 Capital a Integralizar (Cr\$) \_\_\_\_\_ Forma e Prazo de Integralização \_\_\_\_\_

Gerência e Uso do Nome Comercial

Nome do Sócio (por extenso) \_\_\_\_\_ Data de Nascimento \_\_\_\_\_  
 Nacionalidade \_\_\_\_\_ Estado Civil \_\_\_\_\_ Profissão \_\_\_\_\_ CI \_\_\_\_\_ Orgão Exp \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_  
 CPF \_\_\_\_\_ Endereço Completo \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_

Nº de Cotas \_\_\_\_\_ Capital Subscrito (Cr\$) \_\_\_\_\_ Capital Integralizado (Cr\$) \_\_\_\_\_  
 Capital a Integralizar (Cr\$) \_\_\_\_\_ Forma e Prazo de Integralização \_\_\_\_\_

Gerência e Uso do Nome Comercial

Formulário aprovado pela IN/DNRC Nº 22 de 5/10/97

*[Handwritten signatures and stamps]*



Governo do Estado do Rio Grande do Norte  
**JUCERN**  
 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte

**CONFERE COM O ORIGINAL**

04 / 09 / 2010

Riacho da Cruz/RN

João de S. P. de S.



CLÁUSULA 1ª - NOME COMERCIAL, SEDE E FORO

**ACCORD CAR. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Nome Comercial

**AV. ALEXANDRINO DE ALENCAR, 1092 - LAGOA SECA - NATAL**

Sede (Endereço Completo - Rua, Praça, Av., Bairro, N.º e complemento/Município)

RN 59035

UF CEP

NATAL/RN

Foro (Município, UF)

CLÁUSULA 2ª - CAPITAL SOCIAL

500.000

N.º de Cotas

Cr\$ 1,00

Valor Unitário/Cota (Cr\$)

Cr\$ 500.000,00

Capital Integralizado (Cr\$)

Cr\$ 500.000,00

Total do Capital (Cr\$)

(QUINHENTOS MIL CRU-

Capital Total (por extensão)

Capital a Integralizar (Cr\$)

ZEIROS)

Cr\$ 500.000,00

Em Moeda

Em Base Móvel (Cr\$)

Em Base Imóvel (Cr\$)

Outras (Cr\$)

NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

Forma e Prazo de Integralização

CLÁUSULA 3ª - PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

17 / 09 / 90

Início de Atividade



Indeterminado



Determinado até:

- / - / -

31 / 12 /

De cada ano

Término do Exercício Social

CLÁUSULA 4ª - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio nas obrigações assumidas pela sociedade está limitada ao total do capital social.

CLÁUSULA 5ª - OBJETO SOCIAL

- COMÉRCIO ATACADISTA DE VEÍCULOS
- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO DE VEÍCULOS.


CONFERE COM O ORIGINAL

04 / 09 / 1990

Riacho da Cruz/RN

João Amador S. F. F.

Formulário aprovado pela INDNRC, N.º 27 de 5/01/1987.



Governo do Estado do Rio Grande do Norte

JUCERN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte

Este documento quando registrado representa uma página do registro e não pode ser utilizado para fins de prova de existência da empresa ou para fins de comprovação de qualquer ato jurídico. O registro é feito em nome do titular e não em nome do representante legal da empresa. O registro é feito em nome do titular e não em nome do representante legal da empresa.



**CLÁUSULA 6ª - GERÊNCIA E USO DO NOME COMERCIAL**

A gerência da sociedade e o uso do nome comercial serão exercidos pelo(s) sócio(s) indicado(s) na forma deste instrumento, vedado o uso do nome comercial em assuntos alheios aos interesses da sociedade.

**CLÁUSULA 7ª - RETIRADA "PRO-LABORE"**

Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência, a título de "pro-labore", respeitadas as limitações legais vigentes.

**CLÁUSULA 8ª - LUCROS E/OU PREJUÍZOS**

Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício social serão repartidos entre os sócios, proporcionalmente às cotas de cada um no capital social, podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros, e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

**CLÁUSULA 9ª - DELIBERAÇÕES SOCIAIS**

As deliberações sociais de qualquer natureza, inclusive para a exclusão de sócio, serão tomadas pelos sócios cotistas que detenham a maioria do capital social.

**CLÁUSULA 10 - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS**

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua gerência ou por deliberação dos sócios.

**CLÁUSULA 11 - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE**

O falecimento, a interdição, a inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da sociedade permitirão ao(s) sócio(s) remanescente(s) admitir(em) novo(s) sócio(s) para a continuidade da empresa, na forma abaixo:

- NA FORMA DA LEI



**CLÁUSULA 12 - DA GERÊNCIA**

**OS SÓCIOS GERENTES FICAM DISPENSADOS DA CAUÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO CONFORME O ART. 12 DO DECRETO 3.708 DE 10 DE JANEIRO DE 1919.**

CONFERE COM O ORIGINAL  
04/09/2020  
Riacho da Cruz/RN  
José M. S. Silva

*[Handwritten signature]*

Instrumento aprovado pela JUCERN N° 72 de 5/10/1987



Governo do Estado do Rio Grande do Norte  
JUCERN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte  
Este documento possui validade jurídica em virtude de sua autenticidade e integridade, conforme atestado pelo sistema de certificação digital, emitido pelo JUCERN do Rio Grande do Norte.



Os sócios declaram, sob as penas da Lei, que não estão incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades mercantis. E, estando os sócios justos e contratados assinam este instrumento em 03 ( TRES ) vias, de igual teor e para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo:

NATAL RN 17 de SETEMBRO 1990  
CIDADE UF

ASSINATURAS/NOMES DOS SÓCIOS

Ass.: *Francisco Marcílio Carvalho De Araujo*  
Nome: FRANCISCO MARCÍLIO CARVALHO DE ARAÚJO

Ass.: *[Signature]*  
Nome: LAUDENIR ALVARES DE SENA

Ass.:  
Nome:

Ass.:  
Nome:

ESPAÇO RESERVADO AO REGISTRO DO COMÉRCIO PARA AUTENTICAÇÃO E CHAMADA



Lúcia Dondatto Bastista  
Secretaria Geral

Esta Declaração do Estado do Rio Grande do Norte  
Certificado Cartório que este documento foi registrado em  
Natal e está sujeito ao registro mercantil.

JUCERN Nº 2420017707.7

OCT 19 1990

TESTEMUNHAS:

Ass.: *Esmeraldo Bezerra Cavalcanti Tomaz*  
Nome: ESMERALDO BEZERRA CAVALCANTI TOMAZ CPF: 175.156.024-49

Ass.: *Lúcio de Oliveira Silva*  
Nome: LÚCIO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 157.059.354-04

Formulário aprovado pela RDC/MC N.º 22 de 5/1988

CONFERE COM O ORIGINAL

04 / 09 / 1990

Riacho da Cruz/RN

*João K. J. S. F. F. C.*



Governo do Estado do Rio Grande do Norte

JUCERN

Departamento de Registro do Comércio do Estado do Rio Grande do Norte

Este documento quando apresentado ao Cartório de Registro do Comércio do Estado do Rio Grande do Norte, para autenticação, será considerado válido e produzirá os efeitos legais previstos na legislação mercantil.

**CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP**  
**CNPJ: 35.286.707/0001-90**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 12**

**FRANCISCO FREIRE DA SILVA JUNIOR**, brasileiro, solteiro, nascido em 19/10/1979, empresário, portador da Cédula de Identidade com RG sob n° 1.873.097/SSP-RN, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CNPF(MF) sob o n° 009.891.044-27, residente e domiciliado na Avenida Egídio Dias, 374, Centro, na cidade de Lucrecia - Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.805-000.

**ANA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, nascida em 22/08/1985, empresária, portadora da cédula de identidade com RG sob o n° 002.270.218/SSP-RN, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CNPF(MF) sob o n° 050.957.374-69, residente e domiciliada à Sitio Cacimba de Vaca, 05, Zona Rural, Lucrecia, Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.805-000.

Únicos sócios da sociedade empresária sob a forma de sociedade limitada, sob a denominação social de **CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP**, com sede à Rua Antonio Leite, 219, Letra "A", Centro, Lucrecia - Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.805-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN, sob o **NIRE 2420017708-7**, registro em 19 de outubro de 1990, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica - **CNPJ sob o n° 35.286.707/0001-90**. RESOLVEM assim, por este instrumento, alterar o Contrato Social e aditivos, nos termos da Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002, mediante as seguintes cláusulas e condições abaixo relacionadas:

**1ª CLÁUSULA**

**DO INGRESSO DE SÓCIO** - Ingressa na sociedade neste ato, a sócia **RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, nascida em 13/06/1969, natural de Frutuoso Gomes/RN, empresária, portadora da Cédula de Identidade com RG sob n° 1.102.448-SSP/RN, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CNPF(MF) sob o n° 779.500.624-87, residente e domiciliada no Sitio Tanquinho, 10, Zona Rural, na cidade de Lucrecia - Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.805-000, e,

O Sócio **PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA DANTAS**, brasileiro, solteiro, nascido em 06/06/2006, menor absolutamente incapaz, natural de Mossoró/RN, estudante, portador da cédula de identidade com RG sob o n° 003.457.739/SESPDS-RN, e Inscrito

CONFERE COM O ORIGINAL  
04 / 09 / 2010  
Riacho da Cruz/RN  
Joel P. S. Pina





**CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP**  
**CNPJ: 35.286.707/0001-90**

no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CNPF(MF) sob o nº 114.773.324-48, residente e domiciliado no Sítio Tanguinho, 10, Zona Rural, Lucrecia, Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.805-000. Neste representado por sua genitora a Sra. **RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA**, fartamente supra qualificada.

§ Único - Os(As) sócios(as) neste ato ingressados(as) na sociedade, a partir desta **Alteração Contratual nº 12**, assume todos os direitos e haveres sociais, passando a fazerem parte integrante da sociedade, com idênticos direitos e obrigações assegurados(as), conforme disposto no contrato de constituição da sociedade empresária.

**2ª CLÁUSULA**


**DA RETIRADA DE SÓCIO(A)** - O sócio **FRANCISCO FREIRE DA SILVA JUNIOR**, qualificado no preâmbulo, retira-se, neste ato da sociedade, cedendo e transferindo por venda suas 100.000 (cem mil) quotas de capital na sociedade, para a sócia **RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA**, ora ingressante na sociedade e,

A sócia **ANA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA**, qualificada no preâmbulo, retira-se, neste ato da sociedade, cedendo e transferindo por venda suas 100.000 (cem mil) quotas de capital na sociedade, sendo 50.000 (cinquenta mil) quota para a sócia **RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA** e 50.000 (cinquenta mil) quota para o Sócio **PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA DANTAS**, ora ingressantes na sociedade. Conforme o art. 1057 do Código Civil/2002.

§ Único - O sócio **FRANCISCO FREIRE DA SILVA JUNIOR**, que ora retira-se da sociedade declara haver recebido pela cessão e transferência das quotas, neste ato, a quantia de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) da Sócia **RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA**, e,

A sócia **ANA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA**, que ora retira-se da sociedade declara haver recebido pela cessão e transferência das quotas, neste ato, a quantia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da Sócia **RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA** e a quantia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) do Sócio **PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA DANTAS**.

Declararam também haverem recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamarem, seja a que título for, nem dos(as) cessionários(as), nem da



CONFERE COM O ORIGINAL  
04/109/1620  
Riacho da Cruz/RN  
José F. S. F. F. F.

# **CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP**

**CNPJ: 35.286.707/0001-90**

sociedade, dando-lhes plena, legal, geral e irrevogável quitação.

## **3ª CLÁUSULA**

**DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE** - A sociedade gira sob a denominação social de **CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP** e terá sua sede no Sítio Tanquinho, 10, Sala A, Zona Rural, do Município de Lucrécia - Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.805-000.

## **4ª CLÁUSULA**

**DO OBJETO DA SOCIEDADE** - O Objeto social da sociedade empresaria passa a ser a construção civil e prestação de serviços, tais como:

<b>ATIVIDADE PRINCIPAL</b>	
<b>CNAE</b>	<b>DISCRIÇÃO DO OBJETO</b>
4120-4/00	CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS
<b>ATIVIDADES SECUNDARIAS</b>	
<b>CNAE</b>	<b>DISCRIÇÃO DO OBJETO</b>
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLANAGEM
3811-4/00	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4222-7/01	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, E SISTEMAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS.
4330-4/04	SERVIÇOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA
4311-8/01	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS EXTRUTURAS
3900-5/00	DESCONTAMINAÇÃO DO SOLO OU ÁGUA ATRAVÉS DE PROCESSOS FÍSICOS, QUÍMICOS, TÉRMICOS, BIOLÓGICOS, ISOLAMENTO OU CONFINAMENTO.
4399-1/05	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
7111-1/00	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112-0/00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119-7/03	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA


## **5ª CLÁUSULA**

**DO CAPITAL SOCIAL** - O capital social da sociedade empresaria no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, já subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, é elevado para R\$ 500.000,00

3





CONFERE COM O ORIGINAL

04/10/2015

Riacho da Cruz/RN

José A. S. Ramos



# **CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP**

**CNPJ: 35.286.707/0001-90**

(quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é integralizado neste ato, em moeda corrente nacional, passando a ser distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

a) A sócia **RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA**, fartamente supra qualificada, fica com 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, no valor total de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional o que representa 95% (noventa e cinco por cento) do capital social da empresa.

b) O sócio **PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA DANTAS**, fartamente supra qualificado, fica com 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, no valor total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional o que representa 10% (dez por cento) do capital social da empresa.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 1.052 do Código Civil - Lei. 10.406/02).

## **6ª CLÁUSULA**

**DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE** - A administração da sociedade caberá a sócia **RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA**, com os poderes e atribuições de **ADMINISTRADORA**. Autorizada ao uso do nome empresarial, com os poderes e atribuições, tais como: Contratar com órgãos públicos e privados; representar a sociedade em licitações; admitir e demitir empregados; gerir receitas e despesas; requerer e assinar todos e quaisquer documentos com a Receita Federal e Estadual, órgãos Federais e Estaduais; gerir contas bancárias e assinar todas as demonstrações contábeis; balanço patrimonial, balancetes, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social da sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(a) outro(a) sócio(a).

CONFERE COM O ORIGINAL

04 / 09 / 2010  
Riacho da Cruz/RN  
Jorge A. S. Faria

**CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP**  
**CNPJ: 35.286.707/0001-90**

**7ª CLÁUSULA**

**DA DECLARAÇÃO DE CRIMES E DESIMPEDIMENTO** - A administradora DECLARA, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, Parágrafo 1.º, CC/2002)

**8ª CLÁUSULA**

**DA RATIFICAÇÃO** - Os sócios ratificam em todos os termos, todas as demais cláusulas e condições de seu Contrato Social e Aditivos, não expressamente modificados por este instrumento de **Alteração Contratual nº 12**, o qual fará parte integrante daquele documento.

**9ª CLÁUSULA**

**DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL** - À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social e Alteração Contratual, com a seguinte redação:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

**RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, nascida em 13/06/1969, natural de Frutuoso Gomes/RN, empresária, portadora da Cédula de Identidade com RG sob nº 1.102.448-SSP/RN, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CNPF(MF) sob o nº 779.500.624-87, residente e domiciliada no Sítio Tanquinho, 10, Zona Rural, na cidade de Lucrécia - Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.805-000.

**PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA DANTAS**, brasileiro, solteiro, nascido em 06/06/2006, menor absolutamente incapaz, Natural de Mossoró/RN, estudante, portador da cédula de identidade com RG sob o nº 003.457.739/SESPDS-RN, e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CNPF(MF) sob o nº 114.773.324-48, residente e domiciliado no Sítio Tanquinho, 10, Zona Rural, Lucrécia, Estado do Rio Grande do Norte, CEP

*[Handwritten signature]*

5

*[Handwritten signature]*

CONFERE COM O ORIGINAL

04/10/16  
Riacho da Cruz/RN  
João F. S. F. F. F.



**CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP**  
**CNPJ: 35.286.707/0001-90**

59.805-000. Neste representado por sua genitora a Sra. RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA, fartamente supra qualificada.

Únicos sócios da sociedade empresária sob a forma de sociedade limitada, sob a denominação social de **CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP**, com sede no Sítio Tanquinho, 10, Sala A, Zona Rural, do Município de Lucrécia - Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.805-000. Registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN, sob o NIRE 2420017708-7, registro em 19 de outubro de 1990, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ sob o nº 35.286.707/0001-90. RESOLVEM assim, por este instrumento de Consolidação Particular de perfeito e comum acordo e na melhor forma de direito, nos termos da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, assim, consolidar o Contrato Social e aditivos:

**1ª CLÁUSULA**

**DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE** - A Sociedade gira sob o nome empresarial de **CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP** com sede no Sítio Tanquinho, 10, Sala A, Zona Rural, do Município de Lucrécia - Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.805-000.

**2ª CLÁUSULA**

**DO OBJETO DA SOCIEDADE** - O Objeto social da sociedade empresaria é a construção civil e a prestação de serviços, tais como:

ATIVIDADE PRINCIPAL	
CNAE	DISCRICÃO DO OBJETO
4120-4/00	CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS
ATIVIDADES SECUNDARIAS	
CNAE	DISCRICÃO DO OBJETO
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLANAGEM
3811-4/00	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4222-7/01	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, E SISTEMAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS.
4330-4/04	SERVIÇOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA
4311-8/01	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS EXTRUTURAS
3900-5/00	DESCONTAMINAÇÃO DO SOLO OU ÁGUA ATRAVÉS DE PROCESSOS

*[Handwritten signatures and stamps]*

CONFERE COM O ORIGINAL  
04/10/11  
Riacho da Cruz/RN  
Jair L. S. Pires

6

**CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP**  
**CNPJ: 35.286.707/0001-90**

	FÍSICOS, QUÍMICOS, TÉRMICOS, BIOLÓGICOS, ISOLAMENTO OU CONFINAMENTO.
4399-1/05	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.
7111-1/00	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112-0/00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119-7/03	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA

**3ª CLÁUSULA**

**DO CAPITAL SOCIAL** - O capital social da sociedade empresária no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, já subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, sendo distribuído entre sócios, da seguinte forma:

a) A sócia **RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA**, fartamente supra qualificada, fica com 450.000 (quatrocentas e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, no valor total de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional o que representa 90% (noventa por cento) do capital social da empresa.

b) O sócio **PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA DANTAS**, fartamente supra qualificado, fica com 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, no valor total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional o que representa 10% (dez por cento) do capital social da empresa.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 1.052 do Código Civil - Lei. 10.406/02).

**4ª CLÁUSULA**

**DO PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE** - A sociedade iniciou suas atividades em 19 outubro de 1990 e seu prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CONFERE COMO ORIGINAL

04/10/1990

Riacho da Cruz/RN

José A. de A. F. F. F.

7



# **CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP**

**CNPJ: 35.286.707/0001-90**

## **5ª CLÁUSULA**

**DA CESSÃO DE QUOTAS** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outro(a) sócio(a), a quem fica assegurado(a), em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Artigos 1.056 e 1.057, CC/2002).

## **6ª CLÁUSULA**

**DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE** - A administração da sociedade caberá a sócia **RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA**, com os poderes e atribuições de **ADMINISTRADORA**. Autorizada ao uso do nome empresarial, com os poderes e atribuições, tais como: Contratar com órgãos públicos e privados; representar a sociedade em licitações; admitir e demitir empregados; gerir receitas e despesas; requerer e assinar todos e quaisquer documentos com a Receita Federal e Estadual, órgãos Federais e Estaduais; gerir contas bancárias e assinar todas as demonstrações contábeis; balanço patrimonial, balancetes, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social da sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(a) outro(a) sócio(a).

## **7ª CLÁUSULA**



**DA DECLARAÇÃO DE CRIMES E DESIMPEDIMENTO** - A administradora **DECLARA**, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, Parágrafo 1.º, CC/2002).

## **8ª CLÁUSULA**

**DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS LUCROS E/OU PREJUÍZOS** - Ao término de cada exercício social, em 31 de



8



CONFERE COM O ORIGINAL  
04 / 09 / 2020  
Riacho da Cruz/RN  
José A. DA S. Fernandes

# **CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP**

**CNPJ: 35.286.707/0001-90**

dezembro, a administradora prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (Artigo 1.065, CC/2002).

## **9ª CLÁUSULA**

**DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (Artigos 1.071 e 1.072, Parag. 2.º e Art. 1.078, CC/2002)

## **10ª CLÁUSULA**

**DAS FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

## **11ª CLÁUSULA**

**DA RETIRADA DE "PRO LABORE"** - A sócia administradora terá direito de fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

## **12ª CLÁUSULA**

**DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(a) sócio(a) remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu(ua) sócio(a).

(Artigos 1.028 e 1.031, CC/2002)

## **13ª CLÁUSULA**

**DO FORO** - Fica eleito o foro da Comarca de Almino Afonso, Estado do Rio Grande do Norte para o exercício e o

9

CONFERE COM O ORIGINAL

04 / 09 / 2010

Riacho da Cruz/RN

JOÃO A. DA S. FERREIRA



**CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP**  
**CNPJ: 35.286.707/0001-90**

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, fizeram digitar o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, o qual depois de lido e achado conforme, aceitam, outorgam e assinam juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo.


Lucrecia-RN, 11 de dezembro de 2013.

*Francisco Freire da Silva Junior*  
**FRANCISCO FREIRE DA SILVA JUNIOR**  
- SÓCIO ADMINISTRADOR -  
C.I. RG nº 1.873.097 SSP/RN  
CPF (MF) 009.891.044-27

*Ana Cristina Nunes de Oliveira*  
**ANA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA**  
- SÓCIA ADMINISTRADORA -  
C.I. RG nº 002.270.218/SSP-RN  
CPF (MF) 050.957.374-69

*Rita Cledimar de Oliveira*  
**RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA**  
C.I. RG nº 1.102.448 SSP/RN  
CPF (MF) 779.500.624-87

*Pedro Henrique de Oliveira Dantas*  
**PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA DANTAS**  
SÓCIO  
C.I. RG nº 003.457.739/SESPDS-RN  
CPF (MF) 114.773.324-48  
representado por sua genitora a  
Sra. **RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA**



**TESTEMUNHAS:**

*Aluisio Dantas Vieira*  
**ALUISIO DANTAS VIEIRA**  
C.I. RG nº 1.898.992 SSP/PB  
CPF (MF) 020.648.014-80

*Carlos Antonio da Silva*  
**CARLOS ANTONIO DA SILVA**  
C. I. RG n.º 002.601.307 SSP/RN  
CPF (MF) 068.091.834-50

CONFERE COM O ORIGINAL  
04 109 1020  
Riacho da Cruz/RN  
*João A. da S. Pires*

**CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP**  
**CNPJ: 35.286.707/0001-90**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 13**

**RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, nascida em 13/06/1969, natural de Frutuoso Gomes/RN, empresária, portadora da Cédula de Identidade com RG sob nº 1.102.448-SSP/RN, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CNPF(MF) sob o nº 779.500.624-87, residente e domiciliada na Rua Antônio Leite, 219, Centro, na cidade de Lucrécia - Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.805-000.

**PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA DANTAS**, brasileiro, solteiro, nascido em 06/06/2006, menor absolutamente incapaz, Natural de Mossoró/RN, estudante, portador da cédula de identidade com RG sob o nº 003.457.739/SESPDS-RN, e Inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CNPF(MF) sob o nº 114.773.324-48, residente e domiciliado no Sítio Décio Barbosa, 10, Zona Rural, Lucrécia, Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.805-000. Neste representado por sua genitora a Sra. **RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA**, fartamente supra qualificada.

Únicos sócios da sociedade empresária sob a forma de sociedade limitada, sob a denominação social de **CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP**, com sede no Sítio Tanquinho, 10, Sala A, Zona Rural, do Município de Lucrécia - Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.805-000. Registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN, sob o **NIRE 2420017708-7**, registro em 19 de outubro de 1990, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica - **CNPJ sob o nº 35.286.707/0001-90**. RESOLVEM assim, por este instrumento de Consolidação Particular de perfeito e comum acordo e na melhor forma de direito, nos termos da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, assim, alterar o Contrato Social e aditivos:

**1ª CLÁUSULA**

**DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE** - A sociedade girará sob o nome empresarial de **CONSTRUART CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP** e terá sua sede na Rua Antônio Leite, 219 -



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2018 12:57 SOB Nº 20180397940.  
PROTOCOLO: 180397940 DE 29/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804059484. NIRE: 24200177087.  
CONSTRUART CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Shanases Campos Fernandes Câmara  
SECRETÁRIA-GERAL  
NATAL, 26/09/2018  
www.redesim.rn.gov.br



# CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP

CNPJ: 35.286.707/0001-90

1º Andar - Centro - no Município de Lucrécia - Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.805-000.

## 2ª CLÁUSULA

**DO OBJETO DA SOCIEDADE** - O Objeto social da sociedade empresária será a construção civil e a prestação de serviços, tais como:

CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRACAS E CALCADAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERFORAÇÕES E SONDAGENS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFÍCIOS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; PERFORAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA; SERVIÇO DE COLETA DE LIXO URBANO E RURAL; SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS E RODOVIAS; SERVIÇO DE CESSÃO TEMPORÁRIA DE MÃO-DE-OBRA; LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE PAISAGISMO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, PLANTIO DE JARDINS; CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO; SERVIÇO DE ARQUITETURA URBANÍSTICA; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA; SERVIÇO DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA; SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ALUNOS.

## 3ª CLÁUSULA

**DA RETIRADA DE SÓCIO(A)** - O sócio **PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA DANTAS**, qualificado no preâmbulo, retira-se, neste ato da sociedade, cedendo e transferindo por venda suas 50.000 (cem mil) quotas de capital na sociedade, para a sócia **RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA**, conforme o art. 1057 do Código Civil/2002.

§ Único - O sócio **PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA DANTAS**, que ora retira-se da sociedade declara haver recebido pela cessão e



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2018 12:57 SOB Nº 20180397940.  
PROTOCOLO: 180397940 DE 29/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804059484. NIRE: 24200177087.  
CONSTRUART CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Shanases Campos Fernandes Câmara  
SECRETÁRIA-GERAL  
NATAL, 26/09/2018  
www.redesim.rn.gov.br

# CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP

CNPJ: 35.286.707/0001-90

transferência das quotas, neste ato, a quantia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da Sócia **RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA**.

Declara também haverem recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem dos(as) cessionários(as) nem da sociedade, dando-lhes plena, legal, geral e irrevogável quitação.

## CLAUSULA 4ª

**DO CAPITAL SOCIAL** - O capital social da sociedade empresária limitada no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, já subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, passando a ser distribuído, da seguinte forma:

Sócio	Nº de quotas	Valor (R\$)	%
RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA	500.000	500.000,00	100%

**PARAGRAFO 01:** A sócia detentora de 100% do capital social, deverá reconstruir a pluralidade da sociedade, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), em observância ao disposto no Art. 1.033, inciso IV, da Lei nº 10.406, de 10.01.2002.

**PARÁGRAFO 02:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 1.052 do Código Civil - Lei. 10.406/02).

## CLÁUSULA 5ª - DA RATIFICAÇÃO

**DA RATIFICAÇÃO** - O sócio ratifica em todos os termos, todas as demais cláusulas e condições de seu Contrato Social e Aditivos não expressamente modificados por este instrumento de **Alteração Contratual nº 13**, o qual fará parte integrante daquele documento.



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2018 12:57 SOB Nº 20180397940.  
PROTOCOLO: 180397940 DE 29/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804059484. NIRE: 24200177087.  
CONSTRUART CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Shanases Campos Fernandes Câmara  
SECRETÁRIA-GERAL  
NATAL, 26/09/2018  
www.redesim.rn.gov.br



**CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP**  
**CNPJ: 35.288.707/0001-90**

**CLÁUSULA 6ª - DO FORO**

**DO FORO** Fica eleito o foro da Comarca de Almino Afonso, Estado do Rio Grande do Norte para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, aceitam, outorgam e assinam o presente em via única.

Lucrécia/RN, 05 de setembro de 2018.

*Rita Cledimar de Oliveira*

**RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA**

SÓCIA-ADMINISTRADORA  
C.I. RG nº 1.102.448 SSP/RN  
CPF (MF) 779.500.624-87

*Pedro Henrique de Oliveira Dantas*

**PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA DANTAS**

SÓCIO  
C.I. RG nº 003.457.739/SESPDS-RN  
CPF (MF) 114.773.324-48

representado por sua genitora a  
Sra. **RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA**



**JUCERN**

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2018 12:57 SOB Nº 20180397940.  
PROTOCOLO: 180397940 DE 29/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804059484. NIRE: 24200177087.  
CONSTRUART CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Shanases Campos Fernandes Câmara  
SECRETÁRIA-GERAL  
NATAL, 26/09/2018  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 14**  
**TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**  
**- EIRELI**  
**CONSTRUART CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP**

**RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, nascida em 13/06/1969, natural de Frutuoso Gomes/RN, empresária, portadora da Cédula de Identidade com RG sob nº 1.102.448 - ITEP/RN, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CNPF(MF) sob o nº 779.500.624-87, residente e domiciliada na Rua Antônio Leite, 219, Centro, na cidade de Lucrécia - Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.805-000.

Na condição de única sócia da sociedade empresária sob a forma de sociedade empresária limitada, sob a denominação de **CONSTRUART CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, sediada à Rua Antônio Leite, 219 - 1º Andar - Centro - no Município de Lucrécia - Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.805-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN, sob o NIRE 2420017708-7, registro em 19 de outubro de 1990 e inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ sob o nº 35.286.707/0001-90. Ora **TRANSFORMA** a **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **ATO TRANSFORMAÇÃO**:

**CLÁUSULA 1ª**

Fica transformada esta Sociedade Empresária Limitada em EIRELI - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob o nome empresarial de **CONSTRUART CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLÁUSULA 2ª**

O acervo desta sociedade, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), passa a constituir o capital da **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA** mencionado na cláusula anterior.



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2019 13:08 SOB Nº 24600100057.  
PROTOCOLO: 190035749 DE 30/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900414522. NIRE: 24600100057.  
CONSTRUART CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

Shanases Campos Fernandes Câmara  
SECRETÁRIA-GERAL  
NATAL, 30/01/2019  
www.redesim.rn.gov.br

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento separado, a solicitação de sua inscrição como EIRELI, mediante Ato Constitutivo.

**ATO CONSTITUTIVO  
POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA  
CONSTRUART CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**

**RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, nascida em 13/06/1969, natural de Frutuoso Gomes/RN, empresária, portadora da Cédula de Identidade com RG sob nº 1.102.448 - ITEP/RN, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CNPF(MF) sob o nº 779.500.624-87, residente e domiciliada na Rua Antônio Leite, 219, Centro, na cidade de Lucrécia - Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.805-000, resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI nos termos do inciso VI do art. 44, combinado com art. 980-A e seus parágrafos do Código Civil - lei nº 10.406/2002-, acrescidos pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA 1ª**

A empresa girará sob o nome empresarial de **CONSTRUART CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**.

**CLÁUSULA 2ª**

A empresa tem sede à **Rua Antônio Leite, 219 - 1º Andar - Centro - no Município de Lucrécia - Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.805-000**, podendo, todavia, estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

**CLÁUSULA 3ª**

O Objeto da empresa é:

**CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRACAS E CALÇADAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERFURAÇÕES E**



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2019 13:08 SOB Nº 24600100057.  
PROTOCOLO: 190035749 DE 30/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900414522. NIRE: 24600100057.  
CONSTRUART CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

Shanases Campos Fernandes Câmara  
SECRETÁRIA-GERAL  
NATAL, 30/01/2019  
www.redesim.rn.gov.br

*Rita Oliveira*



SONDAGENS; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICIOS; ADMINISTRACAO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA; SERVICIO DE COLETA DE LIXO URBANO E RURAL; SERVICIO DE PAVIMENTACAO E RECUPERACAO ASFALTICA DE ESTRADAS E RODOVIAS; SERVICIO DE CESSAO TEMPORARIA DE MAO-DE-OBRA; LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE PAISAGISMO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, PLANTIO DE JARDINS; CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BASICO; SERVICIO DE ARQUITETURA URBANISTICA; SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA; SERVICIO DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA;SERVICIO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ALUNOS.

#### CLÁUSULA 4ª

A empresa iniciou suas atividades em 19 outubro de 1990 e seu prazo de duração é indeterminado.

#### CLÁUSULA 5ª

O capital é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) já totalmente integralizado, e oriundo do acervo patrimonial da empresa ora transformada **CONSTRUART CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**

**Parágrafo único** - a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

#### CLÁUSULA 6ª

O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

#### CLÁUSULA 7ª

Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2019 13:08 SOB N° 24600100057.  
PROTOCOLO: 190035749 DE 30/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900414522. NIRE: 24600100057.  
CONSTRUART CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

Shanases Campos Fernandes Câmara  
SECRETÁRIA-GERAL  
NATAL, 30/01/2019  
www.redesim.rn.gov.br

*Plinius*

**CLÁUSULA 8ª**

A empresa será administrada por sua titular **RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA** com os poderes e atribuições de **ADMINISTRADORA**. Autorizada ao uso do nome empresarial, com os poderes e atribuições, tais como: Contratar com órgãos públicos e privados; representar a sociedade em licitações; admitir e demitir empregados; gerir receitas e despesas; requerer e assinar todos e quaisquer documentos com a Receita Federal e Estadual, órgãos Federais e Estaduais; gerir contas bancárias e assinar todas as demonstrações contábeis; balanço patrimonial, balancetes, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).


**CLÁUSULA 9ª**

A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

**CLÁUSULA 10ª**

O titular elege o foro da comarca de Almino Afonso-RN para dirimir eventuais questões decorrentes deste instrumento. E assim elabora o presente, o qual assina para os devidos fins e efeitos legais em via única.

Lucrécia - RN, 23 de janeiro de 2019.



**RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA**

RG sob o nº 1.102.448-SSP/RN  
CNPF (ME) sob o nº 779.500.624-87



**JUCERN**

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2019 13:08 SOB Nº 24600100057.  
PROTOCOLO: 190035749 DE 30/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900414522. NIRE: 24600100057.

CONSTRUART CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

Shanases Campos Fernandes Câmara  
SECRETÁRIA-GERAL  
NATAL, 30/01/2019  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL  
INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO - II



RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO: 001.102.448 DATA DE VALIDADE: 23/01/2019

NOME: RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA

RELACIONADO: MARCEL FRANCISCO NETO  
TEREZINHA CARLOS DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO: FRUTUOSO GOMES RN DATA DE NASCIMENTO: 13/06/1969

CERT. DE NASCIMENTO L-4-02 F-397 RG-1992  
UNARIZAL RN-2 CARTÃO

779.500.624-07 3a. VIA

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 2008

CONFERE COM O ORIGINAL

04 / 09 / 2010  
Riacho da Cruz/RN

José A. da S. Feijó





LUCRÉCIA - OFÍCIO ÚNICO DE NOTAS E REGISTROS GERAIS

GNPJ/MF 08.491.458/0001-00

Rua Raul de Alencar, 265, Centro

LUCRÉCIA/RN - CEP 59.805-000

Tel (84) 99908 4296 - E-mail: cartório.lucrecia@gmail.com

TRASLADO PRIMEIRO

LIVRO N.º 13

GNPJ 08.491.458/0001-00  
 CARTÓRIO ÚNICO DE LUCRÉCIA/RN  
 Rua Raul Alencar, 265  
 Centro - CEP 59.805-000

Antonio Gean Marques  
 Tabelião / Registrador

FOLHAS N.º 200

### PROCURAÇÃO

SAIBAM os que este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, no ano do Nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo de dois mil e vinte (2020), aos vinte (20) dias do mês de maio (05), nesta cidade de Lucrécia, Comarca de Almino Afonso, Estado do Rio Grande do Norte, em Cartório, perante mim Tabelião Público, compareceu como outorgante:

**OUTORGANTE(S): CONSTRUART CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.286.707/0001-90, estabelecida à Rua Antonio Leite, 219, 1º Andar, Centro, nesta cidade de Lucrécia/RN - CEP 59.805-000, representada por sua titular **Rita Cleidimar de Oliveira**, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 1.102.448-SSP/RN e inscrita no CNPF/MF sob nº 779.500.624-87, residente e domiciliada à Rua Antonio Leite, nº 219, Centro, nesta cidade de Lucrécia/RN - CEP 59.805-000, reconhecido(a)(s) como o(a)(s) próprio(a)(s) através de documentos apresentados a mim Tabelião Público, dou fé, e, pelo(a)(s) outorgante(s) me foi dito que por este público instrumento nomeava(m) e constituía(m) como seu(a)(s) bastante procurador(a)(s):

**OUTORGADO(A)(S): ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA DO AMARAL**, brasileiro, solteiro, não convivente em união, estudante, portador da Cédula de Identidade nº 002.717.008-SESPDS/RN, inscrito no CPF/MF sob nº 094.059.054-90, residente e domiciliado à Rua Antonio Leite, nº 458, Centro, nesta cidade de Lucrécia/RN - CEP 59.805-000, a quem confere:

**PODERES:** Especiais para representa-la, perante as Repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), para o foro em geral, podendo seu dito procurador, participar de licitações em qualquer das modalidades, podendo interpor ou renunciar recursos, fazer cadastro, estando autorizado a manifestar-se verbalmente, assinar atas, apresentar e assinar propostas de preços por escrito e verbalmente, habilitações, oferecer lances de preços, assinar, juntar, entregar e retirar documentos, fazer acertos, prestar compromissos, requerer, alegar e assinar o que convier, concordar, discordar, assinar e prestar declarações e informações e demais atos pertinentes ao certame em nome da outorgante e tudo mais o que for lícito e necessário para o fiel e cabal cumprimento do presente mandato, que a outorgante dará por bom, firme e valioso. Assim o disse e dou fé, e me pediu este instrumento que lhe li, aceitou e o outorgante, nos termos do Art. 891, § 1º, Capítulo III, Código de Normas de Serviços Extrajudicial deste Estado do Rio Grande do Norte. **ESTA PROCURAÇÃO É VÁLIDA POR 01 (UM) ANO. FINALMENTE O OUTORGANTE DECLARA QUE ASSUME AS CONSEQUÊNCIAS E RESPONSABILIDADES CIVIL E PENAL, POR TODOS OS DOCUMENTOS QUE APRESENTOU E POR TODAS AS DECLARAÇÕES QUE PRESTOU, DEVENDO AS PROVAS DESTAS DECLARAÇÕES SEREM EXIGIDAS DIRETAMENTE PELOS ORGÃOS E PESSOAS QUE A ESTE INTERESSAREM.** Eu, (a) ANTONIO GEAN MARQUES, Tabelião Público, a digitei, conferi, subscrevo, dou fé, dato e assino com as partes. O referido é verdade e dou fé. Válido somente com o selo de autenticidade. Lucrécia /RN, 20 de maio de 2020. (aa) Rita Cleidimar de Oliveira, Em fé e testemunho (Rubrica) AGMarques da verdade. (a) ANTONIO GEAN MARQUES - Tabelião Público.

CONFERE COM O ORIGINAL

04 / 05 / 2020

Riacho da Cruz/RN

TRA082796

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DO TRÂNSITO  
 SECRETARIA NACIONAL DE DIRETÓRIO AD

**ANTONIO FERREIRO OLIVEIRA DO AMARAL**

**08871700 / CEP RN**

**094.057.054-00** DATA NASCIMENTO: **26/09/1992**

**JOAO NUNES DO AMARAL**

**MARTA CLÁUDIA OLIVEIRA DO AMARAL**

**07340767290** **25/09/2020** **26/09/2019**

**ANTONIO FERREIRO OLIVEIRA DO AMARAL**

**NATAL, RN** DATA EMISSÃO: **26/09/2019**

**José Carlos de Oliveira**  
 Diretor Geral do Detran RN  
**25985042213**  
**88706333401**

**RIO GRANDE DO NORTE**

DETRAN - CONTRAN

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
**1828373214**

PROIBIDO PLASTIFICAR  
**1828373214**

CONFERE COM O ORIGINAL

04 / 09 / 2019

Riacho da Cruz/RN

*João A. S. Fernandes*





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUART CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 35.286.707/0001-90

Registro: 0000027369

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 16/01/2014

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS E RESIDÊNCIAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERFURAÇÕES E SONDAGENS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFÍCIOS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇO DE COLETA DE LIXO URBANO E RURAL; SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS E RODOVIAS; SERVIÇO DE CESSÃO TEMPORÁRIA DE MÃO-DE-OBRA; LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE PAISAGISMO, LIMPEZA MANUTENÇÃO, PLANTIO DE JARDINS; CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO; SERVIÇO DE ARQUITETURA URBANÍSTICA; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA; SERVIÇO DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA; SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ALUNOS.

Restrições do Objetivo Social: ? PERFURAÇÕES E SONDAGENS; SERVIÇO DE ARQUITETURA URBANÍSTICA;

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA: Somente HABILITADA para as atividades relacionadas à Engenharia Civil até o limite das atribuições profissionais do seu responsável técnico;

? MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS: Somente HABILITADA para as que não envolvam soldas;

? INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA: Somente habilitada para as prediais em baixa tensão.

? PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA: Somente HABILITADA para os do tipo amazonas;

? NÃO HABILITADA, até que apresente Responsável Técnico com atribuições específicas suficientemente compatíveis para: ?SERVIÇOS DE PAISAGISMO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, PLANTIO DE JARDINS;?.

? HABILITADA para as demais atividades técnicas relacionadas ao sistema CONFEA/CREA?S constantes no seu objeto social, limitadas às atribuições do responsável técnico.

Endereço Matriz: RUA ANTONIO LEITE, 219, 1º ANDAR, CENTRO, LUCRECIA, RN, 59805000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 15/03/2006

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000005256EMRN

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUCIANA PATRICIA COSTA DE MOURA

Registro: 2102427412

CPF: 878.239.184-04

Data Início: 15/03/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-RN**

**Nº 1367469/2020**

**Emissão: 02/09/2020**

**Validade: 01/12/2020**

**Chave: yw122**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA

CPF: 779.500.624-87

Função: EMPRESARIA/ADM.SOC.

**Aditivos**

Descrição: ATO CONSTITUTIVO

Data: 30/01/2019

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4476629/2019





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-RN**

**Nº 1362059/2020**  
**Emissão: 07/04/2020**  
**Validade: 30/09/2020**  
**Chave: ddzZy**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

**Interessado(a)**

Profissional: LUCIANA PATRICIA COSTA DE MOURA  
 Registro: 2102427412  
 CPF: 878.239.184-04  
 Endereço: RUA SANTO APOLO, 403, DIX-SEPT ROSADO, NATAL, RN, 59054130  
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 14/08/2001

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA.  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR  
 Data de Formação: 31/07/2001

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2019 (4/4)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSTRUART CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI  
 Registro: 0000027369  
 CNPJ: 35.286.707/0001-90  
 Data Início: 15/03/2006  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1362099/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **LUCIANA PATRICIA COSTA DE MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCIANA PATRICIA COSTA DE MOURA**  
Registro: **2102427412RN** RNP: **2102427412**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00021024274125017220** Tipo de ART: ART Registrada em: 02/07/2015 Baixada em: 08/04/2020  
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO OLHO D'AGUA DOS BORGES** CPF/CNPJ: **08.349.029/0001-95**  
Endereço do contratante: RUA ETELVINO SALES SN Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: RN CEP: 59730000  
Cidade: OLHO D'AGUA DO BORGES  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 276.892,16 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: NÃO SE APLICA Nº:  
Endereço da obra/serviço: RUA JULIA FERREIRA Bairro: CENTRO UF: RN CEP: 59730000  
Complemento: Nº:  
Cidade: OLHO D'AGUA DO BORGES UF: RN CEP: 59730000  
Data de início: 12/05/2015 Conclusão efetiva: 09/09/2015  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Nº:  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DO OLHO D'AGUA DOS BORGES** CPF/CNPJ: **08.349.029/0001-95**  
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0218 - URBANIZACAO 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;**

**Observações**

URBANIZACAO DO ANEL VIARIO DO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES, LOCALIZADA NA RUA JULIA FERREIRA - CENTRO, LICITACAO N. 004-2015-PMODB - TOMADA DE PRECO

Número da ART: **RN20200332119** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 06/05/2020 Baixada em: 22/06/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUART CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO OLHO D'AGUA DOS BORGES** CPF/CNPJ: **08.349.029/0001-95**  
Endereço do contratante: RUA ETELVINO SALES SN Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: RN CEP: 59730000  
Cidade: OLHO D'AGUA DO BORGES  
Contrato: Celebrado em: 02/07/2017  
Valor do contrato: R\$ 276.892,16 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: NÃO SE APLICA Nº:  
Endereço da obra/serviço: RUA JULIA FERREIRA Bairro: CENTRO UF: RN CEP: 59730000  
Complemento: Nº:  
Cidade: OLHO D'AGUA DO BORGES UF: RN CEP: 59730000  
Data de início: 10/09/2015 Conclusão efetiva: 05/02/2018  
Finalidade: Nº:  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DO OLHO D'AGUA DOS BORGES** CPF/CNPJ: **08.349.029/0001-95**  
Atividade Técnica: **17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

**Observações**

URBANIZACAO DO ANEL VIARIO DO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES, LOCALIZADA NA RUA JULIA FERREIRA - CENTRO, LICITACAO N. 004-2015-PMODB - TOMADA DE PRECO

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1362099/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 42 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1362099/2020**

**24/06/2020, 17:24**

**30zZD**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 30zZD





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - RN  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN – Centro – CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 – Fax (84) 3364 -0282  
[www.olhodaguadoborges.rn.gov.br](http://www.olhodaguadoborges.rn.gov.br)



## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de OLHO D'ÁGUA DO BORGES /RN, inscrita no CNPJ: 08.349.029/0001-95, neste ato representada pelo responsável técnico pela fiscalização o Sr. José Silvio Viana da Silva Tavares Junior CREA 2110437839, atesta que a obra abaixo referenciada foi executada pela empresa CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, SOB CNPJ nº 35.286.707/0001-90, contratada para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características, através de sua Responsável Técnica LUCIANA PATRÍCIA COSTA DE MOURA, inscrita no CREA sob Nº 2102427412, foi concluída nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas.

Objeto do contrato: **URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES, LOCALIZADA NA RUA JULIA FERREIRA - CENTRO, LICITACAO TP. Nº 004-2015-PMODB**

Contrato de repasse nº: **1.014.282-82/2013**

Endereço da obra: **AV. JULIA FERREIRA, CENTRO**

ART de fiscalização: **RN20170108279**

ART de execução: **00021024274125017220**


Responsável Técnico: **Engª civil Luciana Patrícia Costa de Moura, Crea 2101427412**

Atividades executadas sob a sua RT: **segue planilha de quantitativos e serviços anexa**

Período de participação nos serviços: **02/07/2015 a 05/02/2018**

Olho D'Água dos Borges/RN, 05 de Fevereiro de 2018

  
 Maria Helena Leite de Queiroga  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 465.240/614-20

  
 José Silvio Viana da Silva Tavares Junior  
 Engª civil – Fiscal de Obras  
 CREA 2110437839

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020  
 em  
 emitida

Certidão nº 1362099/2020  
 26/06/2020, 13:41  
 Chave de Impressão: 30zZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 1 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
[www.olhodaguadoborges.rn.gov.br](http://www.olhodaguadoborges.rn.gov.br)



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8º MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF) : enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO		MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERIODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR		
		Un	Quanti...	Preço	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%

1	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS																
1.1	SETOR A																
1.1.1	PISO																
1.1.1.1	MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100 CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	180,440	31,33	5.653,19	35,0	63,120	1.977,55	0,0	0,000	0,00	35,0	63,120	1.977,55	65,0	117,320	3.675,64

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Carimbo e assinatura do Prefeito:

  
 Maria Helena Leite de Queiroga  
 Prefeita  
 CPF: 465.240.614-20

Carimbo e assinatura do Engº resp. p/ fiscalização:

  
 José Silvio Viana da Silva Tavares Júnior  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 2110437839

JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JÚNIOR  
 ENG. CIVIL - CREA 2110437839

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida em

Certidão nº 1362099/2020  
 26/06/2020, 13:41  
 Chave de Impressão: 30zZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas







Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	Un	PROJETADO/READEQUADO			MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR					
			Quanti...	Preço	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...			
1.1.1.2	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E = 5 CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	22,720	22,96	521,65	50,4	11,440	262,66	0,0	0,000	0,00	50,4	11,440	262,66	49,7	11,280	258,99
1.1.1.3	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO:AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO	M2	22,720	16,80	381,70	50,4	11,440	192,19	0,0	0,000	0,00	50,4	11,440	192,19	49,7	11,280	189,50

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. fiscalização:   José Silvo V. G. S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839 JOSÉ SILVO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida em

Certidão nº 1362099/2020  
 26/06/2020, 13:41

Chave de Impressão: 30ZZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges – R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN – Centro – CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 – Fax (84) 3364 -0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERÍODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO			MEDIÇÕES ANTERIORES			MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR					
		Un	Quanti...	Preço	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...			
1.1.1.4	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO COM DIMENSÕES DE 25X25 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.	M2	22,720	47,24	1.073,29	50,4	11,440	540,43	0,0	0,000	0,00	50,4	11,440	540,43	49,7	11,280	532,87
1.1.1.5	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	111,430	48,07	5.356,44	69,2	77,050	3.703,79	0,0	0,000	0,00	69,2	77,050	3.703,79	30,9	34,380	1.652,65
1.1.2	PAISAGISMO																

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Carimbo e assinatura do Prefeito:

*Maria Helena Leite de Queiroga*  
 Prefeita  
 CPF: 465.240.614-20

Carimbo e assinatura do Engº resp. fiscalização:

*José Silvio V. da S. T. Junior*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 210437839

JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR  
 ENG. CIVIL - CREA 2110437839

Obr: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida em

Certidão nº 1362099/2020  
 26/06/2020, 13:41  
 Chave de Impressão: 30ZZ  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges – R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN – Centro – CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 – Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO			MEDIÇÕES ANTERIORES			MEDIDO NO PERÍODO			ACUMULADO INC. PERI...			POR EXECUTAR			
		Un	Quant...	Preço	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...
1.1.2.1	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR DO QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X8CM	UND	0,000	138,90	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00
1.1.2.2	PLANTIO DE FORRAÇÃO COM MUDAS RASTEIRAS DA REGIÃO	M2	0,000	45,30	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00
1.2	SETOR B																
1.2.1	PISO																

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/ fiscalização:   José Silvio V. de S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839  JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JÚNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	--

Obr: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida

Certidão nº 1362099/2020  
26/06/2020, 13:41  
Chave de Impressão: 30zZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas







Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364 -0282  
[www.olhodaguadoborges.rn.gov.br](http://www.olhodaguadoborges.rn.gov.br)



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8º MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERÍODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	Un	PROJETADO/READEQUADO			MEDIÇÕES ANTERIORES			MEDIDO NO PERÍODO			ACUMULADO INC. PERI...			POR EXECUTAR		
			Quant...	Preço	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...
1.2.1.1	MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100 CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	167,810	31,33	5.257,49	100,0	167,810	5.257,49	0,0	0,000	0,00	100,0	167,810	5.257,49	0,0	0,000	0,00
1.2.1.2	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E = 5 CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	26,700	22,96	613,03	100,0	26,700	613,03	0,0	0,000	0,00	100,0	26,700	613,03	0,0	0,000	0,00

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   <b>Maria Helena Leite de Queiroga</b> Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. fiscalização:   <b>José Silvio V. da S. T. Junior</b> Engenheiro Civil CREA/RN 21.0437839  JOSE SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	---	--

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 em emitida

Certidão nº 1362099/2020  
26/06/2020, 13:41  
Chave de Impressão: 30zZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges – R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN – Centro – CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 – Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF) : enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES				MEDIDO NO PERIODO				ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR	
		Un	Quanti...	Preço	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...
1.2.1.3	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO-AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO	M2	26,700	16,80	448,56	100,0	26,700	448,56	0,0	0,000	0,00	100,0	26,700	448,56	0,0	0,000	0,00
1.2.1.4	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO COM DIMENSÕES DE 25X25 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.	M2	26,700	47,24	1.261,31	100,0	26,700	1.261,31	0,0	0,000	0,00	100,0	26,700	1.261,31	0,0	0,000	0,00

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/ fiscalização:   José Silvio V. da S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839  JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	--

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 em



Certidão nº 1362099/2020  
 26/06/2020, 13:41  
 Chave de Impressão: 30zZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etevlino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR				
		Un	Quanti...	Preço	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...		
1.2.1.5	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS M2 DE CONCRETO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA	131,550	48,07	6.323,61	100,0	131,550	6.323,61	0,0	0,000	0,00	100,0	131,550	6.323,61	0,0	0,000	0,00
1.2.1.6	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS M2 DE CONCRETO, ESPESSURA 8,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA	13,840	53,31	737,81	100,0	13,840	737,81	0,0	0,000	0,00	100,0	13,840	737,81	0,0	0,000	0,00
1.2.1.7	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS M2 DE CONCRETO, TIPO PISOGRAMA, SOBRE COLCHÃO DE AREIA	65,260	110,20	7.191,65	100,0	65,260	7.191,65	0,0	0,000	0,00	100,0	65,260	7.191,65	0,0	0,000	0,00

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. fiscalização:   José Silvio V. da S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839  JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida em

Certidão nº 1362099/2020  
 26/06/2020, 13:41  
 Chave de Impressão: 30zZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas







Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.m.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vr. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vr. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR				
		Un	Quant...	Preço	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...		
1.2.2	PAISAGISMO															
1.2.2.1	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR DO QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X8CM	UND	3,000	138,90	416,70	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	100,0	3,000	416,70
1.2.2.2	PLANTIO DE FORRAÇÃO COM MUDAS RASTEIRAS DA REGIÃO	M2	0,000	45,30	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,0	0,000	0,00
1.2.2.3	GRAMA BATATAIS / ESMERALDA / AMENDOIM EM PLACAS	M2	5,970	10,84	64,71	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	100,0	5,970	64,71
1.3	SETOR C															
1.3.1	PISO															

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/fiscalização:   José Silvio V. da S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839 JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 em emittida

Certidão nº 1362099/2020  
 26/06/2020, 13:41  
 Chave de impressão: 30ZZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364 -0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	Un	PROJETADO/READEQUADO			MEDIÇÕES ANTERIORES			MEDIDO NO PERIODO			ACUMULADO INC. PERI...			POR EXECUTAR		
			Quant...	Preço	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...
1.3.1.1	MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100 CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	301,370	31,33	9.441,92	100,0	301,370	9.441,92	0,0	0,000	0,00	100,0	301,370	9.441,92	0,0	0,000	0,00
1.3.1.2	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E = 5 CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	42,000	22,96	964,32	100,0	42,000	964,32	0,0	0,000	0,00	100,0	42,000	964,32	0,0	0,000	0,00

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/realização:   José Silvo V. da S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839 JOSÉ SILVO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida em

Certidão nº 1362099/2020  
 26/06/2020, 13:41  
 Chave de impressão: 30ZZD  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Eitelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364 -0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 A 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO			MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR						
		Un	Quanti...	Preço	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...			
1.3.1.3	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO:AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO	M2	42,000	16,80	705,60	100,0	42,000	705,60	0,0	0,000	0,00	100,0	42,000	705,60	0,0	0,000	0,00
1.3.1.4	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO COM DIMENSÕES DE 25X25 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.	M2	42,000	47,24	1.984,08	100,0	42,000	1.984,08	0,0	0,000	0,00	100,0	42,000	1.984,08	0,0	0,000	0,00

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/fiscalização:   José Silvio V. da S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839 JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emita

Certidão nº 1362099/2020  
 26/06/2020, 13:41  
 Chave de Impressão: 30zZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas







Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364 -0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR					
		Un	Quant...	Preço	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...			
1.3.1.5	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS M2 DE CONCRETO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA		351,530	48,07	16.898,05	100,0	351,530	16.898,05	0,0	0,000	0,00	100,0	351,530	16.898,05	0,0	0,000	0,00
1.3.1.6	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS M2 DE CONCRETO, ESPESSURA 8,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA		0,000	53,31	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00
1.3.1.7	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS M2 DE CONCRETO, TIPO PISOGRAMA, SOBRE COLCHÃO DE AREIA		348,700	110,20	38.426,74	100,0	348,700	38.426,74	0,0	0,000	0,00	100,0	348,700	38.426,74	0,0	0,000	0,00

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. fiscalização:   José Silvio V. da S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839 JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JÚNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida

Certidão nº 1362099/2020  
 26/06/2020, 13:41  
 Chave de impressão: 30ZZD  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Eteelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364 -0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES			MEDIDO NO PERIODO			ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR			
		Un	Quant...	Preço	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...
1.3.2	PAISAGISMO																
1.3.2.1	GRAMA BATATAIS / ESMERALDA / AMENDOIM EM PLACAS	M2	37,830	10,84	410,08	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	100,0	37,830	410,08
1.3.2.2	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR DO QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X8CM	UND	3,000	138,90	416,70	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	100,0	3,000	416,70
1.3.2.3	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL	UNI	0,000	353,61	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00
1.4	SETOR D																
1.4.1	PISO																

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 463.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/fiscalização:   José Silvio V. da S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839  JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida em

Certidão nº 1362099/2020  
 26/06/2020, 13:41  
 Chave de impressão: 30zZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF):    enf obra

Item	Descrição	Un	PROJETADORE/ADEQUADO			MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERIODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR					
			Quant...	Preço	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...			
1.4.1.1	MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100 CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	211,200	31,33	6.616,90	100,0	211,200	6.616,90	0,0	0,000	0,00	100,0	211,200	6.616,90	0,0	0,000	0,00
1.4.1.2	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E = 5 CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	21,600	22,96	495,94	100,0	21,600	495,94	0,0	0,000	0,00	100,0	21,600	495,94	0,0	0,000	0,00

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/fiscalização:   José Silvio V. da S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839  JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida

Certidão nº 1362099/2020  
26/06/2020, 13:41

Chave de impressão: 30zZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas







Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES			MEDIDO NO PERÍODO			ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR			
		Un	Quant...	Preço	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...			
1.4.1.3	REGULARIZAÇÃO DE PISOBASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO:AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO	M2	21,600	16,80	362,88	100,0	21,600	362,88	0,0	0,000	0,00	100,0	21,600	362,88	0,0	0,000	0,00
1.4.1.4	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO COM DIMENSÕES DE 25X25 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.	M2	21,600	47,24	1.020,38	100,0	21,600	1.020,38	0,0	0,000	0,00	100,0	21,600	1.020,38	0,0	0,000	0,00

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.040.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. fiscalização:   José Silvio Viana da Silva Tavares Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839 JOSE SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	--

Obr: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida em



Certidão nº 1362099/2020  
 26/06/2020, 13:41  
 Chave de Impressão: 30zZD  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
[www.olhodaguadoborges.rn.gov.br](http://www.olhodaguadoborges.rn.gov.br)



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERIODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR					
		Un	Quant...	Preço	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...			
1.4.1.5	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS M2 DE CONCRETO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA		164,370	48,07	7.901,27	100,0	164,370	7.901,27	0,0	0,000	0,00	100,0	164,370	7.901,27	0,0	0,000	0,00
1.4.2	PAISAGISMO																
1.4.2.1	GRAMA BATATAIS / ESMERALDA / AMENDOIM EM PLACAS	M2	292,050	10,84	3.165,82	0,0	0,000	0,00	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	100,0	292,050	3.165,82	
1.4.2.2	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR DO QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X8CM	UND	20,000	138,90	2.778,00	0,0	0,000	0,00	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	100,0	20,000	2.778,00	

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/fiscalização:   José Silvio V. da S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839  JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obr: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emita



Certidão nº 1362099/2020  
 26/06/2020, 13:41  
 Chave de Impressão: 30zZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR				
		Un	Quanti...	Preço	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...		
1.4.2.3	PLANTIO DE ARBUSTOS COM ALTURA ENTRE 50 E 100 CM, EM CAVAS DE 60X60X60 CM	UND	12,000	49,85	598,20	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	100,0	12,000	598,20
1.4.2.4	FORRAÇÃO DE BRITA TIPO CASCALHO CALCÁRIO (COR BRANCA)	UND	219,870	25,61	5.630,87	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	100,0	219,870	5.630,87
1.5	SETOR E															
1.5.1	PISO															

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida



Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. fiscalização:   José Silvio Viana da Silva Tavares Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839  JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	--

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 16

Certidão nº 1362099/2020  
 26/06/2020, 13:41  
 Chave de impressão: 30zZD  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas







Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES				MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR			
		Un	Quant...	Preço	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...
1.5.1.1	MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100 CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	227,300	31,33	7.121,31	100,0	227,300	7.121,31	0,0	0,000	0,00	100,0	227,300	7.121,31	0,0	0,000	0,00
1.5.1.2	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E = 5 CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	34,020	22,96	781,10	100,0	34,020	781,10	0,0	0,000	0,00	100,0	34,020	781,10	0,0	0,000	0,00

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/ fiscalização:   José Silvio V. da Silva T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 21.0437839 JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 em



Certidão nº 1362099/2020

26/06/2020, 13:41

Chave de impressão: 30zZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
[www.olhodaguadoborges.rn.gov.br](http://www.olhodaguadoborges.rn.gov.br)



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERÍODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO		MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR							
		Un	Quanti...	Preço	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...			
1.5.1.3	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO:AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO	M2	34,020	16,80	571,54	100,0	34,020	571,54	0,0	0,000	0,00	100,0	34,020	571,54	0,0	0,000	0,00
1.5.1.4	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO COM DIMENSÕES DE 25X25 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.	M2	34,020	47,24	1.607,10	100,0	34,020	1.607,10	0,0	0,000	0,00	100,0	34,020	1.607,10	0,0	0,000	0,00

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Eliana Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/ fiscalização:   José Silvio Viana da Silva Tavares Júnior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839 JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JÚNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida em



Certidão nº 1362099/2020  
 26/06/2020, 13:41  
 Chave de impressão: 30zZD  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etevlino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.m.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR				
		Un	Quantit...	Preço	Importân...	%	Quantit...	Importân...	%	Quantit...	Importân...	%	Quantit...	Importân...		
1.5.1.5	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS M2 DE CONCRETO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA	149,720	48,06	7.195,54	100,0	149,720	7.195,54	0,0	0,000	0,00	100,0	149,720	7.195,54	0,0	0,000	0,00
1.5.1.6	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS M2 DE CONCRETO, ESPESSURA 8,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA	68,950	53,31	3.675,72	100,0	68,950	3.675,72	0,0	0,000	0,00	100,0	68,950	3.675,72	0,0	0,000	0,00
1.5.2	PAISAGISMO															
1.5.2.1	AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE M2 FORRAÇÃO EM CASCALHO - COMPOSIÇÃO	42,350	25,61	1.084,58	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	100,0	42,350	1.084,58

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.040.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/fiscalização:   José Silvio V. da S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839 JOSE SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida

Certidão nº 1362099/2020  
 26/06/2020, 13:41  
 Chave de Impressão: 30ZD  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas







Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERÍODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO			MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR						
		Un	Quant...	Preço	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...			
1.5.2.2	GRAMA BATATAIS / ESMERALDA / AMENDOIM EM PLACAS	M2	61,550	10,84	667,20	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	100,0	61,550	667,20
1.5.2.3	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR DO QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X8CM	UND	7,000	138,90	972,30	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	100,0	7,000	972,30
1.5.3	IMPLANTAÇÃO DE BANCOS																
1.5.3.1	MOVIMENTO DE TERRA																
1.5.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	1,200	27,47	32,96	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	100,0	1,200	32,96

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/fiscalização:   José Silvo V. da S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839 JOSÉ SILVO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida em

Certidão nº 1362099/2020

26/06/2020, 13:41

Chave de Impressão: 30zZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR					
		Un	Quant...	Preço	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...			
1.5.3.1.2	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 KG	M2	1,200	11,77	14,12	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	100,0	1,200	14,12
1.5.3.1.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1,200	16,03	19,24	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	100,0	1,200	19,24
1.5.3.1.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M	M3	1,200	2,83	3,40	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	100,0	1,200	3,40
1.5.3.2	FUNDAÇÃO																

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/fiscalização:   José Silvio V. da S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839  JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JÚNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida em

Certidão nº 1362099/2020  
26/06/2020, 13:41  
Chave de Impressão: 30zZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8º MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUAT PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO			MEDIÇÕES ANTERIORES			MEDIDO NO PERÍODO			ACUMULADO INC. PERI...			POR EXECUTAR			
		Un	Quant...	Preço	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...
1.5.3.2.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210 KGM3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,060	313,97	18,84	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	100,0	0,060	18,84
1.5.3.2.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	1,200	349,16	418,99	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	100,0	1,200	418,99

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/fiscalização:   José Silvio V. da S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839  JOSE SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida em

Certidão nº 1362099/2020  
26/06/2020, 13:41

Chave de Impressão: 30zZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas







Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges – R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN – Centro – CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 – Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERIODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR					
		Un	Quant...	Preço	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...			
1.5.3.2.3	FÓRMAS C/ TABUAS 3A (2.5X30,0CM) P/ M2 P/ FUNDAÇÕES, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/ REAPR. 2X)	M2	10,800	38,89	420,01	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	100,0	10,800	420,01
1.5.3.3	REVESTIMENTOS																

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/fiscalização:   José Silvo V. da S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839  JOSÉ SILVO VIANA DA SILVA TAVARES JÚNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida em

Certidão nº 1362099/2020  
 26/06/2020, 13:41  
 Chave de Impressão: 30zZD  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERIODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR			
		Un	Quanti...	Preço	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...	
1.5.3.3.1	REVESTIMENTO EM GRANITO AMÊNDOA POLIDO, ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	M2	6,060	267,62	1.621,78	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,00	100,0	6,060	1.621,78
1.5.3.3.2	BANCO EM PRANCHÃO DE MADEIRA - 02 PRANCHAS - (1,80 X 0,20 X 0,03 M) - ENVERNIZADAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	UND	6,000	182,50	1.095,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,00	100,0	6,000	1.095,00

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. fiscalização:   José Silvio V. da S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839  JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida em

Certidão nº 1362099/2020  
26/06/2020, 13:41

Chave de impressão: 30zZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERIODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR	
		Un	Quanti...	Preço	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...
<b>Total capítulo 1</b>			<b>160.439,62</b>		<b>134.280,47</b>		<b>0,00</b>		<b>134.280,47</b>		<b>26.159,15</b>		

2	CONSTRUÇÃO DE CASCATA / ...																
2.1	MOVIMENTO DE TERRA																
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	22,050	27,47	605,71	100,0	22,050	605,71	0,0	0,000	0,00	100,0	22,050	605,71	0,0	0,000	0,00
2.1.2	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 KG	M2	22,050	11,77	259,53	100,0	22,050	259,53	0,0	0,000	0,00	100,0	22,050	259,53	0,0	0,000	0,00

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.248.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. fiscalização:   José Silvo Viana da Silva Tavares Júnior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839 JOSÉ SILVO VIANA DA SILVA TAVARES JÚNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	--

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida



Certidão nº 1362099/2020  
 26/06/2020, 13:41  
 Chave de impressão: 30zZD  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas







Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida em

CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICIPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	Un	PROJETADO/READEQUADO		MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERIODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR						
			Quanti...	Preço	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...			
2.1.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	22,050	16,03	353,46	100,0	22,050	353,46	0,0	0,000	0,00	100,0	22,050	353,46	0,0	0,000	0,00
2.1.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M	M3	22,050	2,83	62,40	100,0	22,050	62,40	0,0	0,000	0,00	100,0	22,050	62,40	0,0	0,000	0,00
2.2	FUNDAÇÕES																
2.2.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210 KG/M3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,560	313,97	175,82	100,0	0,560	175,82	0,0	0,000	0,00	100,0	0,560	175,82	0,0	0,000	0,00

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/ fiscalização:   José Silvio V. da S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839  JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JÚNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	--

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICIPIO

Página 26

Certidão nº 1362099/2020  
26/06/2020, 13:41  
Chave de Impressão: 30ZZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 em emitida



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 A 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES				MEDIDO NO PERIODO				ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR	
		Un	Quantí...	Preço	Importân...	%	Quantí...	Importân...	%	Quantí...	Importân...	%	Quantí...	Importân...	%	Quantí...	Importân...
2.2.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	11,200	349,16	3.910,59	100,0	11,200	3.910,59	0,0	0,000	0,00	100,0	11,200	3.910,59	0,0	0,000	0,00
2.2.3	FÔRMAS C/ TABUAS 3A (2.5X30,0CM) P/ M2 P/ FUNDAÇÕES, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/ REAPR. 2X)	M2	52,000	38,89	2.022,28	100,0	52,000	2.022,28	0,0	0,000	0,00	100,0	52,000	2.022,28	0,0	0,000	0,00
2.2.4	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	2,170	311,98	677,00	100,0	2,170	677,00	0,0	0,000	0,00	100,0	2,170	677,00	0,0	0,000	0,00
2.3	SUPERESTRUTURA																

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/ fiscalização:   José Silvio V. da Silva T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839 JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obras: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 27

Certidão nº 1362099/2020

26/06/2020, 13:41

Chave de impressão: 30zZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364 -0282  
[www.olhodaguadoborges.rn.gov.br](http://www.olhodaguadoborges.rn.gov.br)



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO			MEDIÇÕES ANTERIORES			MEDIDO NO PERIODO			ACUMULADO INC. PERI...			POR EXECUTAR			
		Un	Quanti...	Preço	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...
2.3.1	CONCRETO ESTRUTURAL, COM FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	9,810	418,39	4.104,41	100,0	9,810	4.104,41	0,0	0,000	0,00	100,0	9,810	4.104,41	0,0	0,000	0,00
2.3.2	APLICAÇÃO E ASSENTAMENTO MANUAL DE CONCRETO MANUAL DE CONCRETO COM USO DE VIBRADOR DE IMERSÃO	M3	9,810	53,43	524,15	100,0	9,810	524,15	0,0	0,000	0,00	100,0	9,810	524,15	0,0	0,000	0,00

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/fiscalização:   José Silvo V. da S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839 JOSÉ SILVO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida em

Certidão nº 1362099/2020

26/06/2020, 13:41

Chave de impressão: 30ZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas







Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Eteelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR					
		Un	Quantit...	Preço	Importân...	%	Quantit...	Importân...	%	Quantit...	Importân...	%	Quantit...	Importân...			
2.3.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO ENTRE 6,3M (1/4") À 12,5 MM (1/2") - FORNECIMENTO, CORTE COM PERDA DE 10%, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	972,670	7,68	7.470,11	100,0	972,670	7.470,11	0,0	0,000	0,00	100,0	972,670	7.470,11	0,0	0,000	0,00

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.040.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/fiscalização:   José Silvio Viana da Silva Tavares Júnior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839  JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JÚNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	--

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida em

Certidão nº 1362099/2020  
26/06/2020, 13:41  
Chave de Impressão: 30zZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges – R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Eteelvino Sales, SN – Centro – CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 – Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8º MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERIODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR					
		Un	Quantit...	Preço	Importân...	%	Quantit...	Importân...	%	Quantit...	Importân...	%	Quantit...	Importân...			
2.3.4	FÔRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20 M, ESPESSURA = 18 MM, PARA 05 REAPROVEITAMENTO (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	108,690	40,94	4.449,77	100,0	108,690	4.449,77	0,0	0,000	0,00	100,0	108,690	4.449,77	0,0	0,000	0,00
2.4	ALVENARIA																

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.040.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/fiscalização:   José Silveiro Viana da Silva Tavares Júnior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839 JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JÚNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	--

Obr: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida

Certidão nº 1362099/2020  
 26/06/2020, 13:41  
 Chave de Impressão: 30ZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364 -0282  
[www.olhodaguadoborges.rn.gov.br](http://www.olhodaguadoborges.rn.gov.br)



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR					
		Un	Quanti...	Preço	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...			
2.4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12 MM	M2	80,440	59,61	4.795,03	100,0	80,440	4.795,03	0,0	0,000	0,00	100,0	80,440	4.795,03	0,0	0,000	0,00
2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO																
2.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	M2	233,790	22,90	5.353,79	100,0	233,790	5.353,79	0,0	0,000	0,00	100,0	233,790	5.353,79	0,0	0,000	0,00
2.6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS																

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Eliana Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. fiscalização:   José Silvo V. da S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839  JOSÉ SILVO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obr: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida em

Certidão nº 1362099/2020

26/06/2020, 13:41

Chave de impressão: 30zZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas







Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etevlino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida em

CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8º MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO			MEDIÇÕES ANTERIORES			MEDIDO NO PERIODO			ACUMULADO INC. PERI...			POR EXECUTAR			
		Un	Quanti...	Preço	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...
2.6.1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA M FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		73,000	11,99	875,27	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	100,0	73,000	875,27
2.6.2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA M FRIA DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		2,000	23,00	46,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	100,0	2,000	46,00
2.6.3	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA M FRIA 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		3,000	25,99	77,97	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	100,0	3,000	77,97

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/fiscalização:   José Silvio V. da S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839  JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obr: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 32

Certidão nº 1362099/2020

26/06/2020, 13:41

Chave de Impressão: 30zZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
[www.olhodaguadoborges.rn.gov.br](http://www.olhodaguadoborges.rn.gov.br)



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vr. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vr. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR					
		Un	Quant...	Preço	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...			
2.6.4	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA M FRIA DN 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,000	56,97	1.253,34	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	100,0	22,000	1.253,34
2.6.5	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA M FRIA DN 110 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,000	93,00	93,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	100,0	1,000	93,00
2.6.6	REGISTRO GAVETA 1 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,000	74,28	668,52	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	100,0	9,000	668,52

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. fiscalização:   José Silvio V. da S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839 JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, emitida em 24/06/2020

Certidão nº 1362099/2020  
26/06/2020, 13:41

Chave de Impressão: 30ZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364 -0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NÚMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR					
		Un	Quant...	Preço	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...	%	Quant...	Importân...			
2.6.7	TORNEIRA BOIA VAZÃO 3/4 C/ BALCÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,000	50,00	50,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	100,0	1,000	50,00
2.6.8	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 3,0 HP	UN	1,000	1.192,99	1.192,99	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	100,0	1,000	1.192,99
2.7	REVESTIMENTO																
2.7.1	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	238,920	4,29	1.024,97	100,0	238,920	1.024,97	0,0	0,000	0,00	100,0	238,920	1.024,97	0,0	0,000	0,00

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. fiscalização:   José Silvio V. (Silv. T. Júnior) Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839  JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JÚNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Certidão nº 1362099/2020  
 26/06/2020, 13:41  
 Chave de impressão: 30zZD  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas

Obras: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 34







Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
[www.olhodaguadoborges.rn.gov.br](http://www.olhodaguadoborges.rn.gov.br)



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERIODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR					
		Un	Quanti...	Preço	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...			
2.7.2	EMBOÇO PAULISTA (MASSA UNICA) TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO:CAL:AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	238,920	13,73	3.280,37	100,0	238,920	3.280,37	0,0	0,000	0,00	100,0	238,920	3.280,37	0,0	0,000	0,00
2.7.3	REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM FILETE EM PEDRA MINEIRA, DIMENSÕES 5 X 30 CM, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	45,490	93,00	4.230,57	100,0	45,490	4.230,57	0,0	0,000	0,00	100,0	45,490	4.230,57	0,0	0,000	0,00

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/fiscaização:   José Silvio Viana da Silva Tavares Júnior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839 JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JÚNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida em

Certidão nº 1362099/2020  
26/06/2020, 13:41  
Chave de impressão: 30zZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
[www.olhodaguadoborges.m.gov.br](http://www.olhodaguadoborges.m.gov.br)



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERIODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR					
		Un	Quanti...	Preço	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...			
2.7.4	REVESTIMENTO EM GRANITO AMÊNDOA POLIDO, ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	M2	68,050	267,62	18.211,54	100,0	68,050	18.211,54	0,0	0,000	0,00	100,0	68,050	18.211,54	0,0	0,000	0,00
2.7.5	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E = 5 CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	15,870	22,96	364,38	100,0	15,870	364,38	0,0	0,000	0,00	100,0	15,870	364,38	0,0	0,000	0,00

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/fiscalização:   José Silvio V. da S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839 JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JÚNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida

Certidão nº 1362099/2020

26/06/2020, 13:41

Chave de Impressão: 30ZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERIODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR						
		Un	Quanti...	Preço	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...				
2.7.6	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO:AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO	M2	15,870	16,80	266,62	100,0	15,870	266,62	0,0	0,000	0,00	100,0	15,870	266,62	0,0	0,000	0,00	
2.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	
2.8.1	MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 MM	M	70,200	29,75	2.088,45	100,0	70,200	2.088,45	0,0	0,000	0,00	100,0	70,200	2.088,45	0,0	0,000	0,00	
2.8.2	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40 X 30 CM	UN	60,000	27,01	1.620,60	100,0	60,000	1.620,60	0,0	0,000	0,00	100,0	60,000	1.620,60	0,0	0,000	0,00	

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/fiscalização:   José Silvano V. da S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839 JOSÉ SILVANO VIANA DA SILVA TAVARES JÚNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida em

Certidão nº 1362099/2020  
 26/06/2020, 13:41  
 Chave de impressão: 30zZD  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas







Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Eteelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emitida



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8º MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERIODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR					
		Un	Quanti...	Preço	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...			
2.8.3	LETRA EM AÇO ESCOVADO 25 X 25 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	41,000	145,01	5.945,41	0,0	0,000	0,00	100,0	41,000	5.945,41	100,0	41,000	5.945,41	0,0	0,000	0,00
2.8.4	LETRA EM AÇO ESCOVADO 40 X 40 CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	27,000	227,01	6.129,27	0,0	0,000	0,00	100,0	27,000	6.129,27	100,0	27,000	6.129,27	0,0	0,000	0,00
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																
2.9.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,000	956,24	956,24	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,00	0,00	100,0	1,000	956,24	

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Carimbo e assinatura do Prefeito:

*Maria Helena Leite de Queiroga*  
 Prefeita  
 CPF: 465.240.614-20

Carimbo e assinatura do Engº resp. p/fiscalização:

*José Silvio V. de S. T. Junior*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 2110437839

JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR  
 ENG. CIVIL - CREA 2110437839

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 38

Certidão nº 1362099/2020

26/06/2020, 13:41

Chave de impressão: 30zZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Etevlino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013	DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8º MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17
Nº DO CONTRATO	CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO		EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90

Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra

Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO				MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERIODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR				
		Un	Quanti...	Preço	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...		
2.9.2	LUMINARIA ESTANQUE - PROTEÇÃO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE	UN	13,000	155,55	2.022,15	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,000	0,00	100,0	13,000	2.022,15
2.9.3	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RIGIDO, EMBUTIDO DIÂMETRO DE 3/4"	PT	28,000	165,33	4.629,24	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,000	0,00	100,0	28,000	4.629,24
2.9.4	POSTE SOLAR GRANDE, ALTURA DE 2.10 METROS, EM ALUMINIO 24 SUPER LEDS, 8 PAÍNEIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,000	717,31	10.759,65	0,0	0,000	0,00	0,0	0,000	0,00	0,000	0,00	100,0	15,000	10.759,65

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. fiscalização:   José Silvo V. da S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839  JOSÉ SILVO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 em



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 e contém 41 folhas

Certidão nº 1362099/2020  
 26/06/2020, 13:41  
 Chave de impressão: 30zZD





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Eteelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013		DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17								
Nº DO CONTRATO		CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017								
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO			EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90								
Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra													
Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO		MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERIODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR			
		Un	Quantit...	Preço	Importân...	%	Quantit...	Importân...	%	Quantit...	Importân...	%	Quantit...
Total capítulo 2			100.550,60		65.851,55		12.074,68		77.926,23		22.624,37		

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.	Carimbo e assinatura do Prefeito:   Maria Helena Leite de Queiroga Prefeita CPF: 465.240.614-20	Carimbo e assinatura do Engº resp. p/fiscalização:   José Silvio V. da S. T. Junior Engenheiro Civil CREA/RN 2110437839  JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 2110437839
--	--	---

Obra: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO

Página 40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 em emitida

Certidão nº 1362099/2020  
 26/06/2020, 13:41  
 Chave de Impressão: 30zZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas





Estado do Rio Grande do Norte  
 Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges - R  
 Palácio Mário Solano de Moura  
 CNPJ Nº 08.349.029/0001-95  
 Rua Eteelvino Sales, SN - Centro - CEP: 59730-000  
 Tel: 3364-0305 - Fax (84) 3364-0282  
 www.olhodaguadoborges.rn.gov.br



CONTRATO DE REPASSE: 1.014.282-82/2013		DATA DO CT: 12/05/2015	NUMERO DO BM: 8ª MEDIÇÃO	DATA DA EMISSÃO DO BM: 22/11/17	PERIODO DE REFERENCIA DA MEDIÇÃO: DE: 28/05/15 À 22/11/17							
Nº DO CONTRATO		CTEF - Vir. Total Inicial R\$: 260.990,22	CTEF - Vir. Total Atual R\$: 260.990,22	CTEF - Dt. Assinatura 12/05/2015	CTEF - Dt. Último aditivo 07/08/2017							
Objeto do contrato: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO			EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUART PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ da empresa contratada: 35.286.707/0001-90							
Local da obra (Bairro/Município/UF): enf obra												
Item	Descrição	PROJETADO/READEQUADO		MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIDO NO PERIODO		ACUMULADO INC. PERI...		POR EXECUTAR		
		Un	Quanti...	Preço	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%	Quanti...	Importân...	%

TOTAL	260.990,22	200.132,02	12.074,68	212.206,70	48.783,52
-------	------------	------------	-----------	------------	-----------

*Maria Helena Leite de Queiroga*  
 Maria Helena Leite de Queiroga  
 Prefeita  
 CPR: 465.240.614-20

*José Silvio V. da S. T. Junior*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 2110437839

JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JÚNIOR  
 ENG. CIVIL - CREA 2110437839

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1362099/2020, em 24/06/2020 emita

Certidão nº 1362099/2020  
 26/06/2020, 13:41  
 Chave de Impressão: 30zZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 41 folhas







**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

**Nº 1292942/2015**  
Emissão: 06/08/2015  
Validade: Indefinida  
Chave: 5y3ZYb56wz31x5bBb6

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Interessado(a)**

Profissional: LUCIANA PATRICIA COSTA DE MOURA

Registro: 210242741-2

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 359, EMAUS, PARNAMIRIM, RN, 59149025

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de Registro: 14/08/2001

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA.

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**ART(s)**

00021024274125013320

Certidão nº 1292942/2015

10/08/2015, 10:46

Chave de Impressão: 5y3ZYb56wz31x5bBb6



**GOVERNO DO ESTADO  
DO RIO GRANDE DO NORTE**

Secretaria da Infraestrutura - SIN

Atestamos para os devidos fins legais que a empresa **CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ. Nº 35.286.707/0001-90, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse órgão, sob a responsabilidade técnica do profissional Eng<sup>o</sup>. Civil Luciana Patrícia Costa de Moura CREA 2102427412, serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.

**OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CAIC FRANCISCO SALES CAVALCANTI, EM MOSSOR/RN**

**LICITAÇÃO: 007/12-SIN/CONVITE**

**CONTRATO: Nº 025/2012 – SIN**

**ORDEM DE SERVIÇO: 021/2012**

**ART Nº 00021024274125013320**

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS		
LOCAL EE. MONSENHOR FRANCISCO SALES CAVALCANTE		
ENDEREÇO: Rua Souza Leão s/n		MUNICÍPIO: Mossoró
DESCRIÇÃO	UNID	Quant.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
DESMATAMENTO MANUAL TERRENO C/VEGETAÇÃO DE PORTE MÉDIO	m2	542,53
PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO ATÉ 1.000M2	m2	5.076,50
PROJETO PARA RAIOS	m2	1.430,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	m2	6,00
RETIRADA DE GRADE DE FERRO	m2	25,88
<b>TOTAL DO ITEM</b>		
<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 1,00 m	m3	10,38

**CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO**  
Av. Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova – Natal/RN - CEP: 59064-901  
(84) 3231.1610/3232-1611 – sin@rn.gov.br – www.rn.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1292942/2015, emitida em 10/08/2015

Certidão nº 1292942/2015  
10/08/2015, 10:46

Chave de Impressão: 5y3ZYb56wz31x5bBb6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2015 e contém 10 folhas



**GOVERNO DO ESTADO  
DO RIO GRANDE DO NORTE**

Secretaria da Infraestrutura - SIN

TOTAL DO ITEM		
<b>FUNDAÇÕES</b>		
CONCRETO CICLÓPICO COM 30% PEDRA DE MÃO FCK=20MPa	m3	2,88
ALVENARIA PEDRA MARROADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:4)	m3	1,29
EMBASAMENTO C/ TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6)	m3	0,56
TOTAL DO ITEM		
<b>ESTRUTURAS</b>		
ESCADA HELICOIDAL PRÉ- FABRICADA	m	3,80
LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA FORRO, CAPACIDADE 100 KM/M <sup>2</sup> , VÃO ATÉ 5,00 M, INCLUSIVE CAPEAMENTO C/ 4,00 CM E ESCORAMENTO	m2	3,99
TOTAL DO ITEM		
<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO 10 cm ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:4)	m2	15,72
TOTAL DO ITEM		
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
CHAVE AUTOMÁTICA DE BOIA P/ELETROBOMBA	un	2,00
CONJUNTO TOMADA DE CORRENTE TRIPOLAR	un	2,00
CONJUNTO TOMADA DE CORRENTE UNIVERSAL MONOFÁSICA	un	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 À 50 A	un	5,00
ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 32 mm (1 1/4") INCLUSIVE CONEXÕES	m	-
ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL RÍGIDO DIÂMETRO 25 mm (3/4") INCLUSIVE CONEXÕES	m	34,00
ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL RÍGIDO DIÂMETRO 32 mm (1") INCLUSIVE CONEXÕES	m	-

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO  
Av. Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova – Natal/RN - CEP: 59064-901  
(84) 3231.1610/3232-1611 – sin@rn.gov.br – www.rn.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1292942/2015, emitida em 10/08/2015

Certidão nº 1292942/2015  
10/08/2015, 10:46

Chave de Impressão: 5y3ZYb56wz31x5bBb6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2015 e contém 10 folhas



**GOVERNO DO ESTADO  
DO RIO GRANDE DO NORTE**

Secretaria da Infraestrutura - SIN

ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL RÍGIDO DIÂMETRO 40 mm (1 1/4") INCLUSIVE CONEXÕES	m	-
ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL RÍGIDO DIÂMETRO 25 mm (3/4") INCLUSIVE CONEXÕES	m	-
ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL RÍGIDO DIÂMETRO 32 mm (1") INCLUSIVE CONEXÕES	m	30,00
ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL RÍGIDO DIÂMETRO 40 mm (1 1/4") INCLUSIVE CONEXÕES	m	-
FIO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA SEÇÃO 2,5 mm <sup>2</sup>	m	-
FIO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA SEÇÃO 4 mm <sup>2</sup>	m	-
PONTO CORRENTE MONOFÁSICO EMBUTIDO INCLUSIVE TOMADA	pt	-
PONTO CORRENTE TRIFÁSICO EMBUTIDO INCLUSIVE TOMADA	pt	2,00
PONTO LUZ EMBUTIDO	pt	1,00
PROJETOR EXTERNO COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W, INCLUSIVE REATOR E FIXAÇÃO	un	2,00
LUMINÁRIA TARTARUGA COMPLETA	un	1,00
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD ALTA CAMADA DIÂMETRO(5/8"x3,00 m) 254Microns	un	3,00
PARA RAIOS RD 12KV 10KA	un	-
FIO DE ATERRAMENTO MR AÇO GV "B" 5.16MM	kg	7,00
ISOLADOR DE PEDESTAL PORCELANA 15KV	un	10,00
CAIXA DE PASSAGEM PREM C/ TAMPA 40X40X70 cm	un	2,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICA TUBULAR 250W ALTA PRESSÃO	un	-
HASTE ATERRAMENTO AÇO COBRE 5/8"x2400	un	-
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 02 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 8W INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	30,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 10CM, 60X60X60CM, INCLUSIVE REVESTIMENTO, TAMPA CONCRETO E FUNDO DE BRITA	un	1,00
REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	pt	15,00

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO  
Av. Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova – Natal/RN - CEP: 59064-901  
(84) 3231.1610/3232-1611 – sin@rn.gov.br – www.rn.gov.br

21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1292942/2015, emitida em 10/08/2015



Certidão nº 1292942/2015  
10/08/2015, 10:46

Chave de Impressão: 5y3ZYb56wz31x5bBb6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2015 e contém 10 folhas





**GOVERNO DO ESTADO  
DO RIO GRANDE DO NORTE**

Secretaria da Infraestrutura - SIN

QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ E FORÇA EMBUTIDO PARA 19 A 24 DISJUNTORES, INCLUSIVE BARRAMENTO	un	2,00
CABO COBRE NU SEÇÃO 35 MM <sup>2</sup>	M	18,00
CABO COBRE NU 1KV 1#70MM <sup>2</sup>	M	12,00
PONTO CORRENTE MONOFÁSICO APARENTE TETO PARA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA INCLUSIVE TOMADA 2P+T	pt	30,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ E FORÇA EMBUTIDO PARA 01 A 06 DISJUNTORES, INCLUSIVE BARRAMENTO	un	1,00
CABO FLEXÍVEL PP 4X6MM 21 KV	M	85,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>		
<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
ESCADA TIPO MARINHEIRO COM PINTURA ANTI-CORROSIVA	m	26,00
MOTOBOMBA TRIFÁSICA 3CV 220/380V PARA ÁGUA BPI-92SJ	un	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65 mm (2 1/2")	un	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80 mm (3")	un	-
REVISÃO EM PONTO ÁGUA OU ESGOTO	pt	10,00
TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE CONEXÕES 65 mm (2 1/2")	m	96,00
TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE CONEXÕES 80 mm (3")	m	-
VÁLVULA RETENÇÃO PÊ COM CRIVO DIÂMETRO 40 mm (1 1/2")	un	2,00
CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA	un	2,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>		
<b>ESQUADRIAS</b>		
ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA EM FERRO (REAPROVEITADA)	m2	-
COLOCAÇÃO DE PORTÃO EM CHAPA DE FERRO E ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	m2	-

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO  
Av. Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova – Natal/RN - CEP: 59064-901  
(84) 3231.1610/3232-1611 – sin@rn.gov.br – www.rn.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1292942/2015, emitida em 10/08/2015

Certidão nº 1292942/2015

10/08/2015, 10:46

Chave de Impressão: 5y3ZYb56wz31x5bBb6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2015 e contém 10 folhas



**GOVERNO DO ESTADO  
DO RIO GRANDE DO NORTE**

Secretaria da Infraestrutura - SIN

PORTÃO OU GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO FUNDIDO D=2" (MOLDURA) E D= 1 1/2" (BARRAS) ESPAÇADAS A CADA 10CM, DE ABRIR. INCL PINTURA ANTI-CORROSIVA	M <sup>2</sup>	1,92
PORTÃO TIPO GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO D= 1/2" (MOLDURA) E D= 1/4" (GRADIL XADREZ), INCL PINTURA ANTI-CORROSIVA	M <sup>2</sup>	25,88
GRADIL DE PROTEÇÃO OU PORTÃO EM FERRO REDONDO 1/4" E MOLDURA 1/2"	m2	
<b>TOTAL DO ITEM</b>		
<b>REVESTIMENTO</b>		
CHAPISCO DECORATIVO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3) E ESPESSURA 10 mm	m2	-
CHAPISCO EM PAREDE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3) E ESPESSURA 5 mm	m2	35,56
REBOCO EM PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 2 CM	m2	28,63
REBOCO EM LAJE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 2,5 CM	m2	6,93
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA SOBRE SUPERFÍCIE REGULADA E PINTURA PRIMÁRIA	m2	8,00
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE NATURAL, ESP=8MM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, GRANA, POLIMENTO E BASE REGULARIZADA	M <sup>2</sup>	4,04
CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES, Fck=13,5MPa, ESPESSURA DE 10 CM	M <sup>2</sup>	4,04
<b>TOTAL DO ITEM</b>		
<b>PINTURA</b>		

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO  
Av. Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova – Natal/RN - CEP: 59064-901  
(84) 3231.1610/3232-1611 – sin@rn.gov.br – www.rn.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1292942/2015, emitida em 10/08/2015



Certidão nº 1292942/2015  
10/08/2015, 10:46

Chave de Impressão: 5y3ZYb56wz31x5bBb6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2015 e contém 10 folhas



**GOVERNO DO ESTADO  
DO RIO GRANDE DO NORTE**

Secretaria da Infraestrutura - SIN

ÓLEO EM ESQUADRIA DE FERRO COM 02 DEMÃOS INCLUSIVE ZARCÃO E LIXAMENTO	m2	52,17
TINTA ACRILICA EM PAREDE EXTERNA COM 02 DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO SEM MASSA CORRIDA	M²	32,63
TINTA A ÓLEO EM ESQUADRIA DE FERRO COM 02 DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE ZARCÃO E LIXAMENTO	M²	11,52
<b>TOTAL DO ITEM</b>		
<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>		
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA COM 10 l	un	21,00
EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO COM 6 kg	un	1,00
MANGUEIRA DE 65 mm (2 1/2")x15 m, ENGATE RÁPIDO E ESGUINCHO DE LATÃO	un	4,00
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO COM 12 kg	un	-
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2 1/2" (60mm) BRONZE C/PORTINHOLA	un	2,00
MANGUEIRA DE 65 mm (1 1/2")x15 m, ENGATE RÁPIDO E ESGUINCHO DE LATÃO	un	12,00
UNIÃO DUPLA FG C/ASSENTO BZ 2.1/2"	un	12,00
UNIÃO DUPLA FG C/ASSENTO FE 3"	un	-
REGISTRO DE GAVETA FG 2.1/2" BRUTO INST COMB INCÊNDIO	un	4,00
ADAPTADOR P/VÁLVULA DE INST COMB INCÊNDIO 2.1/2" Protege	un	8,00
CHAVE STORTZ LT P/VÁLVULA DE INST COMB INCÊNDIO	un	16,00
FITA PLÁSTICA P/MARCAÇÃO 50mmx30m AM Scotch 3m	un	-
FITA METÁLICA PERFURADA 5/8"-50m	un	-
ESGUINCHO CÔNICO 13mm	un	8,00
QUADRO DE COMANDO C/ FLANGE CS 95x60x22	un	-
FLANGE SEXTAVADO 3"	un	-

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO  
Av. Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova – Natal/RN - CEP: 59064-901  
(84) 3231.1610/3232-1611 – sin@rn.gov.br – www.rn.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1292942/2015, emitida em 10/08/2015

Certidão nº 1292942/2015

10/08/2015, 10:46

Chave de Impressão: 5y3ZYb56wz31x5bBb6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2015 e contém 10 folhas



**GOVERNO DO ESTADO  
DO RIO GRANDE DO NORTE**

Secretaria da Infraestrutura - SIN

ABRIGO PARA HIDRANTE 75x45x17cm CAIXA FERRO COM VISOR, MANGUEIRA DE 65 mm (2 1/2")x30 m, ENGATE RÁPIDO E ESGUINCHO DE LATÃO	cj	-
HIDRANTE DE RECALQUE (PASSEIO), COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE CAIXA EM ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO 40X60X50CM, ESP=10CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 600X400MM (INCÊNDIO)	cj	1,00
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 4 KG	un	20,00
BOMBA CENTRÍFUGA TRÍFASICA, POTÊNCIA DE 5CV-220/380V, INCLUSIVE QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA 5CV, MATERIAL PARA SUÇÃO E RECALQUE	cj	1,00
TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, D=25MM (1")	M	12,00
		1,00
NIPLE DUPLO EM AÇO GALVANIZADO D=65MM (2 1/2")	un	15,00
TÊ EM AÇO GALVANIZADO D=65MM (2 1/2")	un	18,00
LÚVA EM AÇO GALVANIZADO D=65MM (2 1/2")	un	19,00
COTOVELO EM AÇO GALVANIZADO D=65MM (2 1/2")	un	15,00
REVARGA EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA (APL) DE 10 L	un	5,00
REVARGA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 6 KG	un	5,00
QUADRO DE COMANDO PARA ACIONAR O MOTOR BOMBA DE INCÊNDIO NO AUTOMÁTICO E DESLIGAR AUTOMATICAMENTE COM DISJUNTORES, RELÉ, TEMPORIZADOR, CONTACTOR, BOTOEIRA LIGA DESLIGA, SINALIZADOR	un	1,00
CHAVE DE FLUXO 4 A 1 POLEGADA PARA ACIONAR MOTOR	un	1,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO	un	42,00
TOTAL DO ITEM		
<b>DEMOLIÇÕES E/OU RETIRADAS</b>		

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO  
Av. Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova – Natal/RN - CEP: 59064-901  
(84) 3231.1610/3232-1611 – sin@rn.gov.br – www.rn.gov.br

*Handwritten signature*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1292942/2015, emitida em 10/08/2015

Certidão nº 1292942/2015  
10/08/2015, 10:46

Chave de Impressão: 5y3ZYb56wz31x5bBb6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2015 e contém 10 folhas





**GOVERNO DO ESTADO  
DO RIO GRANDE DO NORTE**

Secretaria da Infraestrutura - SIN

DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO	m2	7,35
DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO MÉTODO MANUAL	m3	
RETIRADA DE ELETRODUTO INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA OU ESCAVAÇÃO	m	
DEMOLIÇÃO PISO ALTA RESISTÊNCIA	m2	4,04
RETIRADA DE TUBULAÇÃO INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA OU ESCAVAÇÃO	m	39,00
RETIRADA DE ELETROBOMBA	un	
<b>TOTAL DO ITEM</b>		
<b>DIVERSOS</b>		
PARA-RAIOS, LATÃO CROMADO, TIPO FRANKLIN E ALCANCE MÍNIMO 200,00 m	cj	1,00
SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA	cj	1,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PLANA COM BARRAS PERFIS EM U CANTONEIRAS INTERLIGANDO AS 2 CAIXAS D'AGUAS	un	
ARGAMASSA DE GRAUTEAMENTO COM SIKAGROUT OU EQUIVALENTE E PEDRISCO	M³	1,20
FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE UMA RAMPA METÁLICA COM PERFIS METÁLICO COM 8"X1/4, 3"X1/8. ASSOALHO COM CHAPA CORRUGADA ANTI-DERRAPANTE 2,65MM EM ALUMÍNIO E CORRIMÃO COM TUBO DE 2", 1 1/2" E 1", INCLUSIVE PUNTURA	un	1,00

Genaro Lucas da Costa Junior  
 Coordenador de Obras e Serviços - SIN

**CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO**  
 Av. Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova – Natal/RN - CEP: 59064-901  
 (84) 3231.1610/3232-1611 – sin@rn.gov.br – www.rn.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande  
 do Norte, vinculado à nº 1292942/2015, emitida em  
 10/08/2015

Certidão nº 1292942/2015

10/08/2015, 10:46

Chave de Impressão: 5y3ZYb56wzvwz31x5bBb6

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2015 e contém 10 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-RN**

**ART ART**  
Nº 00021024274125013320

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

NORMAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**LUCIANA PATRICIA COSTA DE MOURA**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: 210242741-2  
Empresa contratada: **CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO LTDA EPP** Registro: 000002736-9

**2. Contratante**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - SEEC** CPF/CNPJ: 08.241.804/0001-94  
**CENTRO ADMINISTRATIVO S/N** Nº:  
Complemento: Bairro: **LAGOA NOVA**  
Cidade: **NATAL** UF: **RN** CEP: 59037155  
Telefone: 96515454 Email:  
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:  
Valor: **R\$ 103.338,79** Tipo de contratante: **Contratante**  
Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**  
Situação: **BAIXA DE ART**  
Atendido: **SIM** Data da Situação: 31/07/2015  
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**  
Descrição:

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - SEEC** CPF/CNPJ: 08.241.804/0001-94  
**CAIC FRANCISCO SALES CAVALCANTI** Nº:  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **MOSSORO** UF: **RN** CEP: 59600000  
Telefone: Email:  
Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**  
Data de Início: **06/07/2012** Previsão de término: **06/11/2012**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
58 - MANUTENCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0131 - ESCOLA	1,00	UNIDADES

**5. Observações**

CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DO CAIC FRANCISCO SALES CAVALCANTI, EM MOSSORÓ/RN

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO RN

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima \_\_\_\_\_  
Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data \_\_\_\_\_  
**LUCIANA PATRICIA COSTA DE MOURA - CPF: 878.239.184-04**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - SEEC - CNPJ:**  
**08.241.804/0001-94**

**9. Informações**

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 150,00** Pago em: **10/09/2012** Nosso Número: **8200701717**

Certidão nº 1292942/2015  
10/08/2015, 10:46

Chave de Impressão: 5y3ZYb56wzwrz31x5bBb6  
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2015 e contém 10 folhas



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS E DE  
RESPONSABILIDADE TÉCNICA  
ADITIVO CONTRATUAL 001/2020**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Profissionais e de Responsabilidade técnica, na área de Engenharia Civil, de um lado a empresa **CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-**, pessoa jurídica de Direito Privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.286.707/0001-90, com sede na Rua Antônio Leite, nº 219, Andar 1, Centro – Lucrécia/RN, CEP: 59.805-000, neste ato representada pelo seu Sócio-Gerente, o Sra. Rita Cleidimar de Oliveira, brasileira, solteira, nascido em 13/06/1969, empresária, natural de Frutuoso Gomes/RN, portador do RG Nº 1.102.448 SSP/RN e CPF: 779.500.624-87, residente e domiciliada na Sítio Tanquinhos, Zona Rural, CEP: 59.805-000, Lucrecia/RN, adiante designada **CONTRATANTE**, e do outro lado, a Srª Luciana Patrícia Costa de Moura, brasileira, solteira, Engenheira Civil, residente e domiciliada na Rua Santo Antonio, 359, Emaús – Natal/RN, inscrito no CPF: 878.239.184-04 e devidamente registrada no CREA/RN sob nº 210242741-2 adiante designada **CONTRATADA**, têm justas e acertadas as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

A **CONTRATADA** obriga-se a prestar seus serviços profissionais de Responsabilidade Técnica nas áreas privativas de Engenharia Civil desempenhado com zelo tais atividades.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

A Responsabilidade Técnica de que trata a Cláusula Primeira é indelegável e caracteriza-se pela aplicação de conhecimentos técnicos, de assessoria administrativa, de completa autonomia técnico-científica, mediante a aplicação de ética elevada, obedecendo aos padrões que norteiam a profissão, sob pena de serem aplicadas às penalidades previstas em Lei.

CONFERE COM O ORIGINAL  
01/09/2020  
Riacho da Cruz/RN  
Luciana A. de S. Moura

lp

Bleuair



**Luciana Moura**  
ENGENHARIA CIVIL

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

Pelo efetivo desempenho da atividade de Responsável Técnico, a CONTRATANTE obriga-se a pagar a CONTRATADA, até o dia 05 (cinco) de cada mês, a importância de 06(seis) salários mínimos, reajustados com base nos índices aplicados para a correção anual do salário mínimo.

**CLÁUSULA QUARTA:**

Caberá a CONTRATANTE proporcionar todas as condições técnicas, necessárias ao desempenho de suas atividades profissionais, além do pagamento de despesas relativas ao bom desenvolvimento destas atividades.

**CLÁUSULA QUINTA:**

Em caso de rescisão do presente instrumento, motivado por ambas as partes, deverá ser precedido da comunicação por escrito no prazo mínimo de 30 (trinta) dias. Quando de sua renovação, a parte CONTRATANTE fará manifestação por escrito a CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias antes da data do seu encerramento.

**CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO E HORÁRIO**

O presente contrato será aditivado, tendo seu prazo de validade alterado de 02/01/2020 a 31/12/2020, Tendo como horário de expediente: terças, quintas e sábados das 07:00 às 12:00 horas.

**CLÁUSULA SÉTIMA:**

As partes obrigam-se a cumprir o presente contrato, sob as penas da lei e ao ressarcimento de prejuízos que causem entre si.


CONFERE COM O ORIGINAL  
04/1/2020  
Riacho da Cruz/RN  
José A. da S. F. F. M. S.



**CLÁUSULA OITAVA:**

As partes elegem o fórum da comarca de NATAL/RN, para fins de dirimir quaisquer dúvida advinda do presente Instrumento, e por estarem assim justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias, diante das testemunhas abaixo arroladas, ficando a CONTRATADA na obrigação de promover o seu registro junto ao CREA/RN.


Natal/RN, 02 de Janeiro de 2020

  
**CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA.**

Rita Cledimar de Oliveira

Sócio Gerente


CONTRATANTE

  
**Luciana Patrícia Costa de Moura**


Engenheira Civil

CREA nº 210242741-2

**TESTEMUNHAS:**

  
Francisco Alex Dantas

CPF: 038.872.584-28

  
Francisco Dantas da Silva Filho

CPF: 538.358.324-68

  
OFÍCIO UNICO DE NOTAS E REG. GERAIS DE LUCRECIA - RN  
RUA RAUL DE ALENCAR, 265 - Titular: ANTONIO GEAN MARQUES  
Cort. 84 - 9908 4296 cartorio.lucrecia@gmail.com

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: RITA  
CLEDIMAR DE OLIVEIRA [779.500.624-87]; LUCIANA PATRÍCIA  
COSTA DE MOURA [878.239.184-04]  
Confira em: <https://selodigital.tjm.jus.br>  
Feto Digital: RN202000952320001272VNX  
LUCRECIA-RN, 08 de junho de 2020 12.08  
**ANTONIO GEAN MARQUES - TABELIÃO**  
Op. admis - Emul. 5,86 ISSUEN 0 - TOTAL 5,86

AB484332



  
**Antonio Gean Marques**  
Tabelião / Registrador

CONFERE COM O ORIGINAL

04/10/2020  
Riacho da Cruz/RN  
José A. de S. Pereira



A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

**PROCESSO LICITATORIO: N° 005/2020**

**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO**

**DATA DA SESSÃO: 08/09/2020 ÀS 09:00 HORA**


**OBJETO:** A Contratação de empresa destinada a execução das obras de Adequação e Ampliação do Abatedouro Público, META 2.

**Indicação de Equipamentos e Aparelhamento**

<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>
Caminhão GMC 6150	01
Betoneiras 400 Lts.	02
Carro de Mão	10
Furadeira	03
Martelete	02
Serra Circula Makita	02
Extensão Cabo pp 300 mts.	01
Pás, inchadas e picaretos	15
Andaimes	30

**DECLARAÇÃO**

**A EMPRESA CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 35.286.707/0001-90 Insc. Mun. 050.039 Ins. Est. 20.033.400-0, por intermédio da sua representante legal a senhora **Rita Cledimar de Oliveira** portadora da cédula de identidade nº 1.102.448 SSP/RN e CPF: 779.500.624-87, declara que todos os equipamentos e maquinas mostrados na tabela acima estão disponíveis e vinculado ao futuro contrato para a execução das obras e serviços constantes no objeto deste Edital.

Construart Const. Paviment. Eireli  
  
Rita Cledimar de Oliveira  
Sócia Administradora  
CPF: 779.500.624-87

**Lucrécia/RN, 08 de SETEMBRO de 2020.**



A  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**  
**PROCESSO LICITATORIO: Nº 005/2020**  
**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO**  
**DATA DA SESSÃO: 08/09/2020 ÀS 09:00 HORA**

**OBJETO:** A Contratação de empresa destinada a execução das obras de Adequação e Ampliação do Abatedouro Público, META 2.

**DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO**

Nome	Função	Tempo de experiência
Luciana Patrícia Costa de Moura CREA: 210242741-2	Engenheira	16 Anos
José Garcia da Silva	Mestre de obra	2 Anos
Antônio Fernando Oliveira do Amaral	Administrador	2 Anos
Francisco Damião Soares Jose Rodrigo da Costa Manoel Alves da Silva	Pedreiros	Entre 01 a 03 Anos
Jorge Henrique Queiroz Oliveira	Motorista	01 Ano
João Alves Ferreira José Ricardo da Costa Francisco Daniel de Souza Valdenir Ferreira	Ajudantes	Entre 01 a 03 Anos

**DECLARAÇÃO**

**A EMPRESA CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 35.286.707/0001-90 Insc. Mun. 050.039 Ins. Est. 20.033.400-0, por intermédio da sua representante legal a senhora **Rita Cleidimar de Oliveira** portadora da cédula de identidade nº 1.102.448 SSP/RN e CPF: 779.500.624-87 Declaramos sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante na Tomada de Preços nº 005/2020, em cumprimento ao instrumento convocatório, que o(s) profissional(is) integrante(s) da Equipe Técnica indicado(s) para este certame possui(em) vínculo com nossa empresa, e que o(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade técnica será(ão) o(s) responsável(is) em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituído(s), salvo nos casos de força maior, e mediante prévia concordância da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações, dos profissionais.

Construart Const. Paviment. Eireli  
 Luciana Patrícia Costa de Moura  
 Resp. Téc. Eng. Civil  
 CREA: 2102427412

Construart Const. Paviment. Eireli  
 Rita Cleidimar de Oliveira  
 Sócia Administradora  
 CPF: 779.500.624-87

Lucrécia/RN, 08 de SETEMBRO de 2020.



A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

**PROCESSO LICITATORIO: N° 005/2020**

**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO**

**DATA DA SESSÃO: 08/09/2020 ÀS 09:00 HORA**

**OBJETO:** A Contratação de empresa destinada a execução das obras de Adequação e Ampliação do Abatedouro Público, META 2.

### **DECLARAÇÃO DE VISITA**

**A EMPRESA CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 35.286.707/0001-90 Insc. Mun. 050.039 Ins. Est. 20.033.400-0, por intermédio da sua representante legal a senhora **Rita Cledimar de Oliveira** portadora da cédula de identidade nº 1.102.448 SSP/RN e CPF: 779.500.624-87, DECLARA, abrir mão da visita técnica ao local da execução das obras, conforme dispõe o edital da licitação em referência. Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Construart Const. Paviment. Eireli  
*Luciana Patricia Costa de Moura*  
Luciana Patricia Costa de Moura  
Resp Téc. Eng. Civil  
CREA: 2102427412

Construart Const. Paviment. Eireli  
*Rita Cledimar de Oliveira*  
Rita Cledimar de Oliveira  
Sócia Administradora  
CPF: 779.500.624-87

**Lucrécia/RN, 08 de SETEMBRO de 2020.**






A  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**  
**PROCESSO LICITATORIO: Nº 005/2020**  
**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO**  
**DATA DA SESSÃO: 08/09/2020 ÀS 09:00 HORA**

**OBJETO:** A Contratação de empresa destinada a execução das obras de Adequação e Ampliação do Abatedouro Público, META 2.

**DECLARAÇÃO DE INTALAÇÕES FISICAS E FOTOS**



A empresa **CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 35.286.707/0001-90 Insc. Mun. 050.039 – Ins. Est. 20.033.400-0, declara que está Situada na Rua Antônio Leite – nº 219 – Andar 1 – Centro – Lucrécia/RN – Cel.: (84) 9688.7677, CEP 59.805000, EMAIL: construartpavimentacao@gmail.com

Construart Const. Paviment. Eireli  
  
Rita Cleidimar de Oliveira  
Sócia Administradora  
CPF: 779.500.624-87

**Lucrécia/ RN 08 de SETEMBRO de 2020.**

Rua Antônio Leite – nº 219 – Andar 1 – Centro – Lucrécia/RN Cel.: (84) 9688.7677 – CEP 59.805-000  
CNPJ 35.286.707/0001-90 – Insc. Mun. 050.039 – Ins. Est. 20.033.400-0  
EMAIL: construartpavimentacao@gmail.com



27/08/2020 002534931

**PODER JUDICIÁRIO**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº: 002534931**

**FOLHA: 1/1**

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

**CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, vinculado ao CNPJ:  
35.286.707/0001-90 \*\*\*\*\***

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico [www.tjrn.jus.br](http://www.tjrn.jus.br), no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Certifico finalmente que a certidão é gratuita.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Estado do Rio Grande do Norte, quinta-feira, 27 de agosto de 2020 às 08h53min.

**PEDIDO Nº: 2534931**



Governo do Estado do Rio Grande do Norte  
Secretaria do Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM


Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial:</b> CONSTRUART CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		<b>Protocolo:</b> RNC2001017043		
<b>Natureza Jurídica:</b> Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
<b>NIRE (Sede)</b> 24600100057	<b>CNPJ</b> 35.286.707/0001-90	<b>Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 19/10/1990	<b>Início de Atividade</b> 19/10/1990	
<b>Endereço Completo</b> Rua ANTONIO LEITE, Nº 219, ANDAR 1; CENTRO - Lucrécia/RN - CEP 59805-000				
<b>Objeto</b> CONSTRUCAO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFICIOS, EDIFICACOES, CONDOMINIOS E RESIDENCIAS; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; PERFURACOES E SONDAGENS; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICIOS; ADMINISTRACAO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA; SERVICIO DE COLETA DE LIXO URBANO DE RURAL; SERVICIO DE PAVIMENTACAO E RECUPERACAO ASFALTICA DE ESTRADAS E RODOVIAS; SERVICIO DE CESSAO TEMPORARIA DE MAO-DE-OBRAS; LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR; SERVICOS DE PAISAGISMO, LIMPEZA, MANUTENCAO, PLANTIO DE JARDINS; CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BASICO; SERVIÇO DE ARQUITETURA URBANISTICA; SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA; SERVIÇO DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA; SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ALUNOS.				
<b>Capital</b> R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Títular</b> <b>Nome</b> RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA	<b>CPF</b> 779.500.624-87	<b>Administrador</b> S	<b>Início do Mandato</b> 16/01/2014	<b>Término do Mandato</b>
<b>Dados do Administrador</b> <b>Nome</b> RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA	<b>CPF</b> 779.500.624-87	<b>Início do Mandato</b> 16/01/2014	<b>Término do Mandato</b>	
<b>Último Arquivamento</b> <b>Data</b> 05/05/2020	<b>Número</b> 20200215892	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANÇO	<b>Situação</b> ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/05/2020, às 09:18:52 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.rn.gov.br>, com o código **GBA1CIVA**.



RNC2001017043



## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 121 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 121 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 013, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - EPP, estabelecida no(a) R ANTONIO LEITE , nº 219, ANDAR 1, bairro CENTRO, CEP 59805-000, cidade Lucrécia, estado RN, inscrita no C.N.P.J. 35.286.707/0001-90 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO RN sob o nº 24600100057 por despacho de 19/10/1990.

Lucrécia-RN, 1 de Janeiro de 2019



**Balanco Patrimonial**

Empresa: CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 35.286.707/0001-90  
 NIRE: 24600100057 - Data: 19/10/1990

Fortes Contábil

Endereço: R ANTONIO LEITE , Complemento: ANDAR 1, N.º: 219,  
 Bairro: CENTRO, Cidade: Lucrécia, Estado: RN, CEP: 59805000, Telefone: (84) 98076550

Conta	Descrição	31/12/2019	31/12/2018
1	*** Ativo ***	2.937.805,50D	2.549.400,30D
1.01	Ativo Circulante	2.363.695,87D	1.947.156,67D
1.01.01	Disponibilidades	229.849,34D	405.747,87D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	81.282,37D	397.380,90D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	81.282,37D	397.380,90D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	81.282,37D	397.380,90D
1.01.01.02	Bancos	148.566,97D	8.366,97D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	148.566,97D	8.366,97D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	148.566,97D	8.366,97D
1.01.05	Créditos	192.280,59D	146.438,80D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	192.280,59D	146.438,80D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	192.280,59D	146.438,80D
1.01.05.01.05.0002	INSS Retido sobre Fatura de NF	185.594,54D	139.752,75D
1.01.05.01.05.0020	INSS Ret Sobre Fatura de NF	6.686,05D	6.686,05D
1.01.15	Estoques	1.941.565,94D	1.394.970,00D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.941.565,94D	1.394.970,00D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	741.790,00D	0,00
1.01.15.01.02.0001	Matérias Para Uso em Obras	741.790,00D	0,00
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento	1.199.775,94D	1.394.970,00D
1.01.15.01.05.0001	Serviços em Andamento	1.199.775,94D	1.394.970,00D
1.07	Ativo não Circulante	574.109,63D	602.243,63D
1.07.04	Imobilizado	574.109,63D	602.243,63D
1.07.04.01	Bens em Operação	666.139,99D	666.139,99D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	666.139,99D	666.139,99D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	650.000,00D	650.000,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	10.940,00D	10.940,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	5.199,99D	5.199,99D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	92.030,36C	63.896,36C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	92.030,36C	63.896,36C
1.07.04.21.02.0001	(-) Depreciação Acumulada - Moveis e Utensílios	5.788,78C	4.694,78C
1.07.04.21.02.0002	(-) Depreciação Acumulada - Equip. de Informática	6.161,58C	5.121,58C
1.07.04.21.02.0003	(-) Depreciação Acumulada - Edifícios e Construções	80.080,00C	54.080,00C

As s informações foram extraídas das folhas nº 113 à 120, do Livro Diário nº 013, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 12001702262, em 04/05/2020.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;  
 A empresa não possui Auditoria Independente.

Lucrécia-RN, 4 de Maio de 2020

RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA  
 Sócia-Administradora  
 CPF. 779.500.624-87  
 RG. 1.102.448 SSP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
 CONTADOR  
 CPF. 020.648.014-80  
 RG. 189.899-2 SSP/PB  
 CRC/RN 010486/O-7

Continua...

**Balço Patrimonial**

Empresa: CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 35.286.707/0001-90  
NIRE: 24600100057 - Data: 19/10/1990

Fortes Contábil

Endereço: R ANTONIO LEITE , Complemento: ANDAR 1, N.º: 219,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Lucrécia, Estado: RN, CEP: 59805000, Telefone: (84) 98076550

Conta	Descrição	31/12/2019	31/12/2018
2	*** Passivo ***	2.937.805,50C	2.549.400,30C
2.01	Passivo Circulante	166.287,18C	150.132,28C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	166.287,18C	150.132,28C
2.01.01.01	Fornecedores	16.492,48C	16.352,20C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	16.492,48C	16.352,20C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	16.492,48C	16.352,20C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	148.448,46C	132.728,48C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.880,92C	4.880,92C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	4.880,92C	4.880,92C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	143.567,54C	127.847,56C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	15.646,71C	13.957,14C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	72.215,68C	64.417,56C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	29.318,48C	26.038,33C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	26.386,67C	23.434,53C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	1.051,60C	1.051,60C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	1.051,60C	1.051,60C
2.01.01.07.01.0001	Banco do Brasil	1.051,60C	1.051,60C
2.01.01.21	Provisões	294,64C	0,00
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	294,64C	0,00
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	294,64C	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	2.771.518,32C	2.399.268,02C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00C	500.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00C	500.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00C	500.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00C	500.000,00C
2.07.04	Reservas	65.963,18C	47.350,66C
2.07.04.01	Reservas	65.963,18C	47.350,66C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	65.963,18C	47.350,66C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	65.963,18C	47.350,66C
2.07.07	Outras Contas	2.205.555,14C	1.851.917,36C
2.07.07.01	Outras Contas	2.205.555,14C	1.851.917,36C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.689.655,71C	2.336.017,93C

As s informações foram extraídas das folhas nº 113 à 120, do Livro Diário nº 013, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 12001702262, em 04/05/2020.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;  
A empresa não possui Auditoria Independente.

Lucrécia-RN, 4 de Maio de 2020

RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA  
Sócia-Administradora  
CPF. 779.500.624-87  
RG. 1.102.448 SSP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC/RN 010486/O-7

Continua...

**Balanco Patrimonial**

Empresa: CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 35.286.707/0001-90  
 NIRE: 24600100057 - Data: 19/10/1990

Fortes Contábil

Endereço: R ANTONIO LEITE , Complemento: ANDAR 1, N.º: 219,  
 Bairro: CENTRO, Cidade: Lucrécia, Estado: RN, CEP: 59805000, Telefone: (84) 98076550

Conta	Descrição	31/12/2019	31/12/2018
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.689.655,71C	2.336.017,93C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	484.100,57D	484.100,57D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	484.100,57D	484.100,57D

As s informações foram extraídas das folhas nº 113 à 120, do Livro Diário nº 013, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 12001702262, em 04/05/2020.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;  
 A empresa não possui Auditoria Independente.

Lucrécia-RN, 4 de Maio de 2020

RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA  
 Sócia-Administradora  
 CPF. 779.500.624-87  
 RG. 1.102.448 SSP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
 CONTADOR  
 CPF. 020.648.014-80  
 RG. 189.899-2 SSP/PB  
 CRC/RN 010486/O-7

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 35.286.707/0001-90

Fortes Contábil

NIRE: 24600100057 - Data: 19/10/1990

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R ANTONIO LEITE , Complemento: ANDAR 1, N.º: 219,

Bairro: CENTRO, Cidade: Lucrécia, Estado: RN, CEP: 59805000, Telefone: (84) 98076550

Conta	Descrição	01/01/2018	01/01/2019
		a	a
		31/12/2018	31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	163.679,26	1.200.903,44
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	163.679,26	1.200.903,44
010.01.03	Vendas de Serviços	163.679,26	1.200.903,44
(-) 020	Deduções da Receita	7.552,88	65.177,46
020.01	Impostos Faturados	7.552,88	65.177,46
020.01.02	IS	2.673,58	26.376,84
020.01.03	COFIN	4.010,38	31.890,92
020.01.04	PI	868,92	6.909,70
(=) 030	Receita Líquida	156.126,38	1.135.725,98
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	81.881,95	716.894,31
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	47.445,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	81.881,95	669.449,31
(=) 060	Lucro Bruto	74.244,43	418.831,67
(-) 070	Despesas Operacionais	21.044,48	46.581,37
070.01	Despesas Administrativas	13.080,91	18.063,75
070.03	Despesas Tributárias	7.963,57	28.189,96
070.04	Resultado Financeiro	0,00	327,66
070.04.02	Despesas Financeiras	0,00	327,66
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	53.199,95	372.250,30
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	53.199,95	372.250,30
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	53.199,95	372.250,30

As s informações foram extraídas das folhas nº 113 à 120, do Livro Diário nº 013, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 12001702262, em 04/05/2020.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Lucrécia-RN, 4 de Maio de 2020

RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA  
Sócia-Administradora  
CPF. 779.500.624-87  
RG. 1.102.448 SSP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC/RN 010486/O-7



**DLPA 12/2019**

Empresa: CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 35.286.707/0001-90

Fortes Contábil

NIRE: 24600100057 - Data: 19/10/1990

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R ANTONIO LEITE , Complemento: ANDAR 1, N.º: 219, Bairro: CENTRO, Cidade: Lucrécia, Estado: RN, CEP: 59805000, Telefone: (84) 98076550

**Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA**

Saldo em 31 de dezembro de 2018	1.851.917,36
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	372.250,30
Proposta da Administração de Distinação do Lucro	(18.612,52)
Transferência para Reservas	(18.612,52)
Legal	(18.612,52)
Saldo em 31 de dezembro de 2019	2.205.555,14

As s informações foram extraídas das folhas nº 113 à 120, do Livro Diário nº 013, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 12001702262, em 04/05/2020.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Lucrécia-RN, 4 de Maio de 2020

RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA  
Sócia-Administradora  
CPF. 779.500.624-87  
RG. 1.102.448 SSP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC/RN 010486/O-7

**DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Empresa: CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 35.286.707/0001-90

Fortes Contábil

NIRE: 24600100057 - Data: 19/10/1990

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Endereço: R ANTONIO LEITE , Complemento: ANDAR 1, N.º: 219,

Bairro: CENTRO, Cidade: Lucrécia, Estado: RN, CEP: 59805000, Telefone: (84) 98076550

	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Totais
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>500.000,00</b>	<b>47.350,66</b>	<b>1.851.917,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.268,02</b>
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	18.612,52	353.637,78	0,00	372.250,30
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>500.000,00</b>	<b>65.963,18</b>	<b>2.205.555,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771.518,32</b>

As s informações foram extraídas das folhas nº 113 à 120, do Livro Diário nº 013, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 12001702262, em 04/05/2020.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Lucrécia-RN, 4 de Maio de 2020

RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA

Sócia-Administradora

CPF. 779.500.624-87

RG. 1.102.448 SSP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA

CONTADOR

CPF. 020.648.014-80

RG. 189.899-2 SSP/PB

CRC/RN 010486/O-7

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto**

Empresa: CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 35.286.707/0001-90  
 NIRE: 24600100057 - Data: 19/10/1990

Fortes Contábil

Endereço: R ANTONIO LEITE , Complemento: ANDAR 1, N.º: 219,  
 Bairro: CENTRO, Cidade: Lucrécia, Estado: RN, CEP: 59805000, Telefone: (84) 98076550

	01/01/2018 a 31/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019
<b>Atividades Operacionais</b>		
Lucro Líquido	53.199,95	372.250,30
Aumento em Impostos e Contribuições a Recuperar	(2.780,05)	(45.841,79)
Aumento em Estoques de Materiais	-	(741.790,00)
Diminuição em Serviços em Andamento	-	195.194,06
Aumento em Fornecedores	-	140,28
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.297,05	-
Aumento em Obrigações Fiscais	2.865,27	15.719,98
Diminuição em Outras Obrigações	(61,63)	-
Aumento em Provisões	-	294,64
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>54.520,59</b>	<b>(204.032,53)</b>
<b>Atividades Investimento</b>		
Diminuição em Imobilizado	3.360,38	28.134,00
<b>Caixa Líquido das Atividades Investimento</b>	<b>3.360,38</b>	<b>28.134,00</b>
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>57.880,97</b>	<b>(175.898,53)</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>347.866,90</b>	<b>405.747,87</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>405.747,87</b>	<b>229.849,34</b>

As s informações foram extraídas das folhas nº 113 à 120, do Livro Diário nº 013, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 12001702262, em 04/05/2020.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Lucrécia-RN, 4 de Maio de 2020

RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA  
 Sócia-Administradora  
 CPF. 779.500.624-87  
 RG. 1.102.448 SSP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
 CONTADOR  
 CPF. 020.648.014-80  
 RG. 189.899-2 SSP/PB  
 CRC/RN 010486/O-7

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2019**

Empresa: CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 35.286.707/0001-90  
Endereço: R ANTONIO LEITE , Complemento: ANDAR 1, N.º: 219,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Lucrécia, Estado: RN, CEP: 59805000, Telefone: (84) 98076550  
NIRE: 24600100057 - Data: 19/10/1990

Fortes Contábil

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A CONSTRUART CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com sede na Rua Antonio Leite, 219, Andar 1, Centro, do Município de Lucrécia - Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.805-000, tendo como objeto social principal a Construção de Edifícios.

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução 750/93, 1255/2009 e 1.282/2010. Na elaboração do conjunto completo das demonstrações contábeis para as MPES, a empresa deixou de apresentar a Demonstração do Resultado Abrangente, apresentado em substituição a esta demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, uma vez que as únicas alterações havidas no Patrimônio Líquido são oriundos do Resultado do Exercício e pagamentos de Distribuição de Lucros (Item 3.18 do PME).

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Disponibilidades**

As Disponibilidades compostas de Caixa e Equivalente de Caixa incluem dinheiro e depósitos em bancos.

**3.2 - Contas Recebidas de Clientes**

As contas recebidas dos clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Sociedade, menos os impostos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários.

**3.3 - Determinação do Resultado**

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.

**3.4 - Receitas**

A receita é proveniente da prestação de serviços de construção de edifícios até a data do balanço. A Receita Operacional é reconhecida quando existe evidencia convincente de que for provável que os benefícios econômicos fluirão para a Sociedade, de que as incorridas com a transação assim como as despesas para conclui-la possam ser confiavelmente mensuradas e de que o valor da Receita Operacional possa ser mensurada de maneira confiável.

**3.5 - Classificação de Itens do Circulante**

No Balanço Patrimonial, Ativos e Obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses são classificadas com itens Circulantes.

**3.6 - Estoques**

As s informações foram extraídas das folhas nº 113 à 120, do Livro Diário nº 013, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 12001702262, em 04/05/2020.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Lucrécia-RN, 4 de Maio de 2020

RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA  
Sócia-Administradora  
CPF. 779.500.624-87  
RG. 1.102.448 SSP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC/RN 010486/O-7

Continua...



**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2019**

Empresa: CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 35.286.707/0001-90

Fortes Contábil

Endereço: R ANTONIO LEITE , Complemento: ANDAR 1, N.º: 219,

Bairro: CENTRO, Cidade: Lucrécia, Estado: RN, CEP: 59805000, Telefone: (84) 98076550

NIRE: 24600100057 - Data: 19/10/1990

A empresa adota o Critério de Avaliação de Estoques com base no PEPS nesse método são gerenciadas as entradas e as saídas das mercadorias controladas na Ficha de Estoque, à medida que ocorrer o consumo. Baixam-se as compras que ocorreram primeiro, ou seja, é consumido antes as unidades que foram adquiridas primeiro. Com esse critério, a empresa atribuirá às mercadorias estocadas os custos mais recentes. Os estoques da empresa são classificados na categoria de estoque médio, pois refere-se à metade do estoque normal somado ao estoque de segurança. Com relação aos teste de Recuperabilidade se dá pela comparação dos valores contábeis com os valores de venda ou de provável recebimento.

**3.7 - Imobilizado**

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição ou construção A depreciação é calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:

Edifícios e Construções.....	4% a.a.
Móveis, Utensílios.....	10% a.a.
Equipamentos de Informática.....	20% a.a.

Os juros e demais encargos financeiros relacionados a financiamentos de bens do imobilizado em andamento, são apropriados ao custo dos mesmos. A Avaliação a Valor Justo consiste na adoção de valor justo realizado no momento de adoção das novas normas contábeis, com base em um cronograma estabelecido pelo ente, ou seja, consiste em ajustes de exercícios anteriores, já que até a presente data não era realizada a devida depreciação, nem ajustadas às valorizações e desvalorizações ocorridas no valor dos bens. Para tanto deverá ser determinada uma equipe de servidores para determinar por meio de laudo técnico esse valor.

**3.8 - Provisões para Contingentes**

A Companhia discute questões tributárias, trabalhistas e cíveis nas esferas administrativas e judiciais dentro do curso normal de seus negócios e uma provisão para desembolsos futuros é constituída a partir de análise da Administração, em conjunto com seus assessores jurídicos. Alterações em tendências de decisões ou jurisprudências em tribunais poderão alterar as estimativas ligadas a provisões para contingências.

**3.9 - Direitos e Obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

**3.10 - Impostos Federais**

A empresa está no regime de tributação Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**3.11 - Intangíveis**

A empresa até o presente momento não apresentava bens intangíveis, porém os softwares adquiridos são

As s informações foram extraídas das folhas nº 113 à 120, do Livro Diário nº 013, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 12001702262, em 04/05/2020.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Lucrécia-RN, 4 de Maio de 2020

RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA  
Sócia-Administradora  
CPF. 779.500.624-87  
RG. 1.102.448 SSP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC/RN 010486/O-7

Continua...

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2019**

Empresa: CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 35.286.707/0001-90

Fortes Contábil

Endereço: R ANTONIO LEITE , Complemento: ANDAR 1, N.º: 219,

Bairro: CENTRO, Cidade: Lucrécia, Estado: RN, CEP: 59805000, Telefone: (84) 98076550

NIRE: 24600100057 - Data: 19/10/1990

registrados ao custo, deduzido da amortização acumulada e eventuais perdas acumuladas por impairment. Despesas subsequentes com softwares são capitalizadas somente quando aumentam os benefícios econômicos futuros incorporados no ativo específico a que se referem. Todas as demais despesas são contabilizadas como despesas à medida que são incorridas.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Divisão do Capital Social**

O Capital integralizado é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), distribuídos como segue:

A titular RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA: R\$ 500.000,00 (quinhentos reais), correspondendo a 100% do Capital.

**4.2 - Reservas Legal**

Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social, de acordo com Art. 193, da Lei nº 6.404/76.

**Nota 5 - Eventos subsequentes**

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

As s informações foram extraídas das folhas nº 113 à 120, do Livro Diário nº 013, registrado na Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 12001702262, em 04/05/2020.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente.

Lucrécia-RN, 4 de Maio de 2020

RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA  
Sócia-Administradora  
CPF. 779.500.624-87  
RG. 1.102.448 SSP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF. 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC/RN 010486/O-7

Fim

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 121 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 121 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 013, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - EPP, estabelecida no(a) R ANTONIO LEITE , nº 219, ANDAR 1, bairro CENTRO, CEP 59805-000, cidade Lucrécia, estado RN, inscrita no C.N.P.J. 35.286.707/0001-90 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO RN sob o nº 24600100057 por despacho de 19/10/1990.

Lucrécia-RN, 31 de Dezembro de 2019



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUART CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02064801480	ALUISIO DANTAS VIEIRA
77950062487	RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA



**JUCERN**  
JUNTA CAROLINA DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2020 10:07 SOB N° 20200215892.  
PROTOCOLO: 200215892 DE 05/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12001753614. NIRE: 24600100057.  
CONSTRUART CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
NATAL, 05/05/2020  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)



**Índices**

Empresa: CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO EIRELI - CNPJ: 35.286.707/0001-90.

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - NIRE: 24200177087 - Data: 19/10/1990

R ANTONIO LEITE, N.º: 219, ANDAR 1, CENTRO, LUCRECIA, RN, CEP: 59805000.

**CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Antonio Leite, nº 219, complemento ANDAR 1, Bairro Centro - CEP 59.805-000 - Lucrécia/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 35.286.707/0001-90, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Fator de Solvência (FS)**, correspondente ao exercício 2019, como segue abaixo.

**FATOR DE SOLVÊNCIA – FS**

$$FS = (X1 + X2) - (X3 + X4)$$

$$FS = (14,21 + 2,54) - (14,21 + 0,06)$$

$$FS = 16,75 - 14,27$$

$$FS = 2,48$$

Onde:

X1 = Liquidez Geral x 14,21

X2 = Liquidez Seca x 2,54

X3 = Liquidez Corrente x 14,21

X4 = Endividamento Total x 0,06

RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 779.500.624-87  
RG. 1.102.448 SSP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC-RN 010486/O-7

**Índices**

Empresa: CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO EIRELI - EPP - CNPJ: 35.286.707/0001-90.

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - NIRE: 24200177087 - Data: 19/10/1990

R ANTONIO LEITE, N.º: 219, ANDAR 1, CENTRO, LUCRECIA, RN, CEP: 59805000.

**CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Antonio Leite, nº 219, complemento ANDAR 1, Bairro Centro - CEP 59.805-000 - Lucrécia/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 35.286.707/0001-90, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Endividamento Total (ET)**, correspondente ao exercício 2019, como segue abaixo.

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL – ET**

$$ET = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$ET = \frac{166.287,18 + 0,00}{2.937.805,50}$$

$$ET = \quad \quad \quad \mathbf{0,06}$$

RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 779.500.624-87  
RG. 1.102.448 SSP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC-RN 010486/O-7

**Índices**

Empresa: CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO EIRELI - CNPJ: 35.286.707/0001-90.

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - NIRE: 24200177087 - Data: 19/10/1990

R ANTONIO LEITE, N.º: 219, ANDAR 1, CENTRO, LUCRECIA, RN, CEP: 59805000.

**CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Antonio Leite, n° 219, complemento ANDAR 1, Bairro Centro - CEP 59.805-000 - Lucrécia/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob o n° 35.286.707/0001-90, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Corrente (LC)**, correspondente ao exercício 2019, como segue abaixo.

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILC} = \frac{2.363.695,87}{166.287,18}$$

$$\text{ILC} = \mathbf{14,21}$$

RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 779.500.624-87  
RG. 1.102.448 SSP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC-RN 010486/O-7

**Índices**

Empresa: CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO EIRELI - EPP - CNPJ: 35.286.707/0001-90.

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - NIRE: 24200177087 - Data: 19/10/1990

R ANTONIO LEITE, N.º: 219, ANDAR 1, CENTRO, LUCRECIA, RN, CEP: 59805000.

**CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Antonio Leite, nº 219, complemento ANDAR 1, Bairro Centro - CEP 59.805-000 - Lucrécia/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 35.286.707/0001-90, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez de Recursos Próprios (LP)**, correspondente ao exercício 2019, como segue abaixo.

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS – ILP**

$$\text{ILP} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

$$\text{ILP} = \frac{2.363.695,87 - 166.287,18}{2.771.518,32}$$

$$\text{ILP} = \mathbf{0,79}$$

RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 779.500.624-87  
RG. 1.102.448 SSP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC-RN 010486/O-7



**Índices**

Empresa: CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO EIRELI - CNPJ: 35.286.707/0001-90.

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - NIRE: 24200177087 - Data: 19/10/1990

R ANTONIO LEITE, N.º: 219, SALA A, ANDAR 1, LUCRECIA, RN, CEP: 59805000.

**CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Antonio Leite, nº 219, complemento ANDAR 1, Bairro Centro - CEP 59.805-000 - Lucrécia/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 35.286.707/0001-90, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Geral (LG)**, correspondente ao exercício 2019, como segue abaixo.

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG**

$$\begin{array}{r}
 \text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} + \frac{\text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Exigível a Longo Prazo}} \\
 \\
 \text{ILG} = \frac{2.363.695,87}{166.287,18} + \frac{0,00}{0,00} \\
 \\
 \text{ILG} = \quad \quad \quad \mathbf{14,21}
 \end{array}$$

RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA  
 SÓCIA-ADMINISTRADORA  
 CPF: 779.500.624-87  
 RG. 1.102.448 SSP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
 CONTADOR  
 CPF: 020.648.014-80  
 RG. 189.899-2 SSP/PB  
 CRC-RN 010486/O-7

**Índices**

Empresa: CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO EIRELI - CNPJ: 35.286.707/0001-90.

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - NIRE: 24200177087 - Data: 19/10/1990

R ANTONIO LEITE, N.º: 219, ANDAR 1, CENTRO, LUCRECIA, RN, CEP: 59805000.

**CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Antonio Leite, nº 219, complemento ANDAR 1, Bairro Centro - CEP 59.805-000 - Lucrécia/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 35.286.707/0001-90, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Instantânea (LI) ou Índice de Liquidez Imediata (LI)**, correspondente ao exercício 2019, como segue abaixo.

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA / IMEDIATA – ILI**

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILI} = \frac{229.849,87}{166.287,18}$$

$$\text{ILI} = \mathbf{1,38}$$

RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 779.500.624-87  
RG. 1.102.448 SSP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC-RN 010486/O-7

**Índices**

Empresa: CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO EIRELI - CNPJ: 35.286.707/0001-90.

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - NIRE: 24200177087 - Data: 19/10/1990

R ANTONIO LEITE, N.º: 219, ANDAR 1, CENTRO, LUCRECIA, RN, CEP: 59805000.

**CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Antonio Leite, nº 219, complemento ANDAR 1, Bairro Centro - CEP 59.805-000 - Lucrécia/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 35.286.707/0001-90, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Seca (LS)**, correspondente ao exercício 2019, como segue abaixo.

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILS**

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILS} = \frac{2.363.695,87 - 1.941.565,94}{166.287,18}$$

$$\text{ILS} = \mathbf{2,54}$$

RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 779.500.624-87  
RG. 1.102.448 SSP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC-RN 010486/O-7

**Índices**

Empresa: CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO EIRELI - CNPJ: 35.286.707/0001-90.

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - NIRE: 24200177087 - Data: 19/10/1990

R ANTONIO LEITE, N.º: 219, ANDAR 1, CENTRO, LUCRECIA, RN, CEP: 59805000.

**CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Antonio Leite, nº 219, complemento ANDAR 1, Bairro Centro - CEP 59.805-000 - Lucrécia/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 35.286.707/0001-90, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu Índice de Solvência Geral (SG), correspondente ao exercício 2019, como segue abaixo.

**ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL - SG**

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{2.937.805,50}{166.287,18 + 0,00}$$

$$SG = \quad \quad \quad \mathbf{17,65}$$

RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 779.500.624-87  
RG. 1.102.448 SSP/RN

ALUISIO DANTAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 020.648.014-80  
RG. 189.899-2 SSP/PB  
CRC-RN 010486/O-7





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUART CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02064801480	ALUISIO DANTAS VIEIRA
77950062487	RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2020 10:07 SOB Nº 20200215892.  
PROTOCOLO: 200215892 DE 05/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12001753614. NIRE: 24600100057.  
CONSTRUART CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
NATAL, 05/05/2020  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)

## **CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, CERTIFICA que o(a) profissional **Contador(a) ALUISIO DANTAS VIEIRA, CRC-RN – 010486/O, CPF – 020.648.014-80**, encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

A falsidade deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 01/06/2020  
Válido até: 31/03/2021



---

**Geovane Martins de Oliveira**  
**Diretor Administrativo Operacional**



02/09/2020

**002541242**

**PODER JUDICIÁRIO**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS E FISCAIS**

**CERTIDÃO Nº: 002541242****FOLHA: 1/1**

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

**CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, vinculado ao CNPJ: 35.286.707/0001-90**

CERTIFICO outrossim, que a presente certidão foi extraída dos registros cíveis em geral, excluídos os processo eletrônicos distribuídos através dos Sistemas PROJUDI e PJe, para os Juizados Especiais Cíveis, 3ª Vara de Execução Fiscal Estadual e Tributária da Comarca do Natal/RN.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

CERTIFICO ainda, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico [www.tjn.jus.br](http://www.tjn.jus.br), no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Certifico finalmente que a certidão é gratuita.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Estado do Rio Grande do Norte, quarta-feira, 2 de setembro de 2020 às 11h38min.

PEDIDO Nº:

**2541242**







**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> 35.296.797/0001-00 <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	<b>DATA DE ABERTURA</b> 22/10/1990
<b>NOME EMPRESARIAL</b> CONSTRUART CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI		
<b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</b> CONSTRUART	<b>FORTE EPP</b>	
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b> 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-0-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-0-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.12-0-00 - Perfurações e sondagens 43.21-0-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.24-0-00 - Transporte escolar 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 78.10-0-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl)		
<b>LOGRADOURO</b> R ANTONIO LEITE	<b>NÚMERO</b> 219	<b>COMPLEMENTO</b> ANDAR 1
<b>CEP</b> 59.905-000	<b>BARRIO/DISTRITO</b> CENTRO	<b>MUNICÍPIO</b> LUCRECIA
<b>UF</b> RN	<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b> CONSTRUARTPAVIMENTACAO@GMAIL.COM	
<b>TELEFONE</b> (84) 9997-0550		
<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b> *****		
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> ATIVA	<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> 03/11/2005	
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> *****		
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/08/2020 às 09:02:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUART CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI**  
**CNPJ: 35.286.707/0001-90**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:08:02 do dia 28/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/01/2021.

Código de controle da certidão: **D26C.EB0D.C819.5947**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 35.266.707/0001-90**Razão Social:** CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI**Endereço:** R. ANTONIO LEITE 219 ANDAR 1 / CENTRO / LUCRECIA / RN / 59805-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/08/2020 a 23/09/2020**Certificação Número:** 2020082502024931434554**Informação obtida em** 27/08/2020 09:01:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Secretaria de Estado da Tributação**  
**Procuradoria Geral do Estado**

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 6588336**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**Contribuinte: CONSTRUART CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI**  
**CNPJ: 35.286.707/0001-90                      Inscrição Estadual: 20.033.400-0**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

**ASPECTOS DE VALIDADE**

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base no Decreto Estadual nº 29.599, de 08/04/2020.

Emitida em **27/08/2020 às 08:56:01** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **45.5.144.46**.

Validade até **24/11/2020**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - PESSOA

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
93/2020	22/07/2020	20/09/2020	Certidão de pessoa

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	35.286.707/0001-90

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
50039	7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:	
Logradouro: RUA ANTONIO LEITE, 219 Bairro: CENTRO	Complemento: 1 ANDAR CEP: 59805-000

**AVISO:**  
Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

**DESCRIÇÃO:**  
Conforme Lei Nº \_\_\_\_\_ - Artº \_\_\_\_\_  
Prefeitura do município de \_\_\_\_\_ certifica que não constam pendências tributárias a pessoa acima informada.  
Obs: Este documento foi emitido sem emendas, rasuras ou borrões, a existência de qualquer um destes torna este nulo.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

**C200093N8384D11**

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Lucrécia  
[www.lucrecia.rn.gov.br](http://www.lucrecia.rn.gov.br)





## Secretaria Municipal da Fazenda

**NOME/RAZÃO SOCIAL**

CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI

**NOME FANTASIA**

CONSTRUART

**CNPJ/CPF**

35.286.707/0001-90

**NÚMERO DE INSCRIÇÃO**

50039

**DATA DE ABERTURA**

22/10/1990

**NÚMERO DO ALVARÁ**

204/2020

**LOGRADOURO**

RUA ANTONIO LEITE

**NÚMERO**

219

**COMPLEMENTO**

1 ANDAR

**BAIRRO/DISTRITO**

CENTRO

**MUNICÍPIO**

Lucrécia

**UF**

RN

**ATIVIDADE PRINCIPAL**

4120400 - Construção de edifícios

**ATIVIDADE SECUNDÁRIA****HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO**

07:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00

**PRAZO DE VALIDADE**

31/12/2020

**SITUAÇÃO CADASTRAL**

Regular

**OBSERVAÇÃO**Base alvará = Valor Fixo  
Porcentagem de desconto = 0%

A AUTENTICIDADE DESTA PODERÁ SER VERIFICADA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO

CÓDIGO DE CONTROLE DO ALVARÁ

J88LBE19



Secretaria Estadual de Tributação  
Governo do Estado do RN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

Relatório Emitido em: 20/08/2020 15:24:00

Inscrição Estadual: 20.033.400-0	CNPJ/CPF: 35.286.707/0001-90	
Razão Social: CONSTRUART CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI		
Nome Fantasia: CONSTRUART		
Tipo Contribuinte: ESPECIAL	Regional: 7 URT	
Produtor Rural de Pequeno Porte: NÃO		
Detalhe da Inscrição: Sem Informação		
CNAE Principal: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
CNAE Secundário: 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4399-1/01 - Administração de obras 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE AGUA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 7112-0/00 - Serviços de engenharia 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia 7711-0/00 - Locação de automoveis sem condutor 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporaria 8130-3/00 - Atividades paisagisticas		
Natureza Jurídica: 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)		
Regime Pagamento: NORMAL	Início de Atividade Comercial: 10/05/1991	Situação Cadastral: BAIXADO
Endereço: R ANTONIO LEITE, 219 - CENTRO - ANDAR 1 - CEP: 59805000 - LUCRECIA/RN	Telefone: (84) 98076550	
Credenciado: NÃO CREDENCIADO	Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD: NÃO	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUART CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.286.707/0001-90

Certidão nº: 20999949/2020

Expedição: 27/08/2020, às 08:55:31

Validade: 22/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUART CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.286.707/0001-90**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





MUNICÍPIO DE

**Lucrécia****ALVARÁ 2020****Secretaria Municipal da Fazenda****NOME/RAZÃO SOCIAL**

CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI

**NOME FANTASIA**

CONSTRUART

**CNPJ/CPF**

35.286.707/0001-90

**NÚMERO DE INSCRIÇÃO**

50039

**DATA DE ABERTURA**

22/10/1990

**NÚMERO DO ALVARÁ**

204/2020

**LOGRADOURO**

RUA ANTONIO LEITE

**NÚMERO**

219

**COMPLEMENTO**

1 ANDAR

**BAIRRO/DISTRITO**

CENTRO

**MUNICÍPIO**

Lucrécia

**UF**

RN

**ATIVIDADE PRINCIPAL**

120400 - Construção de edifícios

**ATIVIDADE SECUNDÁRIA****HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO**

07:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00

**PRAZO DE VALIDADE**

31/12/2020

**SITUAÇÃO CADASTRAL**

Regular

**OBSERVAÇÃO**Base alvará = Valor Fixo  
Porcentagem de desconto = 0%

A AUTENTICIDADE DESTA PODERÁ SER VERIFICADA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO

CÓDIGO DE CONTROLE DO ALVARÁ

J88LBE19





A  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**  
**PROCESSO LICITATORIO: N° 005/2020**  
**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO**  
**DATA DA SESSÃO: 08/09/2020 ÀS 09:00 HORA**

**OBJETO:** A Contratação de empresa destinada a execução das obras de Adequação e Ampliação do Abatedouro Público, META 2.

### **DECLARAÇÃO SUPERVINIENCIA**

**A EMPRESA CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 35.286.707/0001-90 Insc. Mun. 050.039 Ins. Est. 20.033.400-0, por intermédio da sua representante legal a senhora **Rita Cledimar de Oliveira** portadora da cédula de identidade n.º 1.102.448 SSP/RN e CPF: 779.500.624-87, declara sob as penas da Lei que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para nossa habilitação e contratação no processo licitatório instaurado através da Tomada de Preços N.º 005/2020, instaurada pela Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Construart Const. Paviment. Eireli  
*Rita Cledimar de Oliveira*  
Rita Cledimar de Oliveira  
Sócia Administradora  
CPF: 779.500.624-87

**Lucrécia/RN, 08 de SETEMBRO de 2020.**

Rua Antônio Leite – nº 219 – Andar 1 – Centro – Lucrécia/RN Cel.: (84) 9688.7677 – CEP 59.805-000  
CNPJ 35.286.707/0001-90 – Insc. Mun. 050.039 – Ins. Est. 20.033.400-0  
EMAIL: construartpavimentacao@gmail.com



A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

**PROCESSO LICITATORIO: N° 005/2020**

**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO**

**DATA DA SESSÃO: 08/09/2020 ÀS 09:00 HORA**

**OBJETO:** A Contratação de empresa destinada a execução das obras de Adequação e Ampliação do Abatedouro Público, META 2.

### **DECLARAÇÃO QUE RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS**

**A EMPRESA CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 35.286.707/0001-90 Insc. Mun. 050.039 Ins. Est. 20.033.400-0, por intermédio da sua representante legal a senhora **Rita Cledimar de Oliveira** portadora da cédula de identidade n° 1.102.448 SSP/RN e CPF: 779.500.624-87 Declaro para os devidos fins que recebi da Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN, cópia do Edital e todas as informações necessária para elaboração da minha proposta referente à Tomada de Preço n° 005/2020. Estou ciente de que o evento realizar-se-á no dia 08 de Setembro de 2020, Terça Feira, às 9h00min, na sede da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN, localizada na Avenida Camila de Lellis N° 285, Centro, Riacho da Cruz/RN – CEP 59820-000.

Construart Const. Paviment. Eireli  
  
Rita Cledimar de Oliveira  
Sócia Administradora  
CPF: 779.500.624-87

**Lucrécia/RN, 08 de SETEMBRO de 2020.**



A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

**PROCESSO LICITATORIO: N° 005/2020**

**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO**

**DATA DA SESSÃO: 08/09/2020 ÀS 09:00 HORA**

**OBJETO:** A Contratação de empresa destinada a execução das obras de Adequação e Ampliação do Abatedouro Público, META 2.

### **DECLARAÇÃO MENOR TRABALHADOR**

**A EMPRESA CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 35.286.707/0001-90 Insc. Mun. 050.039 Ins. Est. 20.033.400-0, por intermédio da sua representante legal a senhora **Rita Cleidimar de Oliveira** portadora da cédula de identidade nº 1.102.448 SSP/RN e CPF: 779.500.624-87, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis ano

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz

Construart Const. Paviment. Eireli  
  
Rita Cleidimar de Oliveira  
Sócia Administradora  
CPF: 779.500.624-87

**Lucrécia/RN, 08 de SETEMBRO de 2020.**



A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

**PROCESSO LICITATORIO: N° 005/2020**

**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO**

**DATA DA SESSÃO: 08/09/2020 ÀS 09:00 HORA**

**OBJETO:** A Contratação de empresa destinada a execução das obras de Adequação e Ampliação do Abatedouro Público, META 2.

### **DECLARAÇÃO DO CNAE**

**A EMPRESA CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 35.286.707/0001-90 Insc. Mun. 050.039 Ins. Est. 20.033.400-0, por intermédio da sua representante legal a senhora **Rita Cleidimar de Oliveira** portadora da cédula de identidade nº 1.102.448 SSP/RN e CPF: 779.500.624-87, Declara para os devidos fins, que o CNAE que representa a maior parte das nossas receitas é a 41.20-4-00.

Construart Const. Paviment. Eireli  
Rita Cleidimar de Oliveira  
Sócia Administradora  
CPF: 779.500.624-87

**Lucrécia/RN, 08 de SETEMBRO de 2020.**





A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

**PROCESSO LICITATORIO: N° 005/2020**


**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO**

**DATA DA SESSÃO: 08/09/2020 ÀS 09:00 HORA**

**OBJETO:** A Contratação de empresa destinada a execução das obras de Adequação e Ampliação do Abatedouro Público, META 2.

### **DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PUBLICO**

**A EMPRESA CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 35.286.707/0001-90 Insc. Mun. 050.039 Ins. Est. 20.033.400-0, por intermédio da sua representante legal a senhora **Rita Cledimar de Oliveira** portadora da cédula de identidade nº 1.102.448 SSP/RN e CPF: 779.500.624-87, Declarar, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia até o terceiro grau.

Construart Const. Paviment. Eireli  
  
Rita Cledimar de Oliveira  
Sócia Administradora  
CPF: 779.500.624-87

**Lucrécia/RN, 08 de SETEMBRO de 2020.**



# Prefeitura de Riacho da Cruz

Avenida Camila de Lellis, 285 - Centro - 59.820-000 - Riacho da Cruz/ RN  
CNPJ: 08.153.454/0001-04 Fone: 84 3374.0002 pmriachodacruz@gmail.com  
<https://www.riachodacruz.m.gov.br>

Fiel Mtd. Riacho da Cruz/RN  
PR  
Ass

Usuário: JOSE ALAN DA

Chave de Autenticação Digital  
1669-0445-288

Página  
1 / 1

## Certificado de Registro Cadastral

**Número: 105**

**Fornecedor:** 164 - CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP

**Endereço:** Sítio Tanquinhos, 10 - Sala A

**CEP:** 59.805-000

**Cidade:** Lucrécia - RN

**CPF/CNPJ:** 35.286.707/0001-90

**Inscr. Estadual:** 20.033.400-0

**Inscr. Municipal:**

**Capital Social:** R\$ 500.000,00

**Objeto Social:**

**Observação:**

### Atividades

Código CNAE	Denominação
4120-4/00	Construção de edifícios
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292-8/01	Montagem de estruturas metálicas
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4399-1/01	Administração de obras
4399-1/03	Obras de alvenaria
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
4924-8/00	Transporte escolar
7111-1/00	Serviços de arquitetura
7112-0/00	Serviços de engenharia
7119-7/01	Serviços de cartografia, topografia e geodésia
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
7810-8/00	Seleção e agenciamento de mão-de-obra
7820-5/00	Locação de mão-de-obra temporária
8130-3/00	Atividades paisagísticas

Certificamos que a empresa acima qualificada encontra-se cadastrada no cadastro de fornecedores deste Município, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**Data de emissão:** 03/06/2020


**Válido até:** 03/06/2021

  
 JOSÉ ALAN DA SILVA FERNANDES  
 PRESIDENTE DA CPL  
 MAT: 120563-3 / CPF: 087.712.044-74

CONFERE COM O ORIGINAL

04 / 09 / 2020

Riacho da Cruz/RN






A  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**  
**PROCESSO LICITATORIO: Nº 005/2020**  
**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO**  
**DATA DA SESSÃO: 08/09/2020 ÀS 09:00 HORA**

**OBJETO:** A Contratação de empresa destinada a execução das obras de Adequação e Ampliação do Abatedouro Público, META 2.

### **DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA**

**A EMPRESA CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 35.286.707/0001-90 Insc. Mun. 050.039 Ins. Est. 20.033.400-0, por intermédio da sua representante legal a senhora **Rita Cledimar de Oliveira** portadora da cédula de identidade nº 1.102.448 SSP/RN e CPF: 779.500.624-87, Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que o estabelecimento existe fisicamente e que se encontra em pleno funcionamento.

Os representantes legais da declarante estão cientes de que a falsidade da declaração ora prestada acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.

Construart Const. Paviment. Eireli  
  
Rita Cledimar de Oliveira  
Sócia Administradora  
CPF: 779.500.624-87

**Lucrécia/RN, 08 de SETEMBRO de 2020.**



A  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**  
**PROCESSO LICITATORIO: Nº 005/2020**  
**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO**  
**DATA DA SESSÃO: 08/09/2020 ÀS 09:00 HORA**

**OBJETO: A Contratação de empresa destinada a execução das obras de Adequação e Ampliação do Abatedouro Público, META 2.**

**DECLARAÇÃO DE INTALAÇÕES FISICAS E FOTOS**



A empresa **CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 35.286.707/0001-90 Insc. Mun. 050.039 – Ins. Est. 20.033.400-0, declara que está Situada na Rua Antônio Leite – nº 219 – Andar 1 – Centro – Lucrécia/RN – Cel.: (84) 9688.7677, CEP 59.805000, EMAIL: construartpavimentacao@gmail.com

Construart Const. Paviment. Eireli  
*Rita Cleidimar de Oliveira*  
Sócia Administradora  
CPF: 770.500.624-87

**Lucrécia/ RN 08 de SETEMBRO de 2020.**

**Rua Antônio Leite – nº 219 – Andar 1 – Centro – Lucrécia/RN Cel.: (84) 9688.7677 – CEP 59.805-000**  
**CNPJ 35.286.707/0001-90 – Insc. Mun. 050.039 – Ins. Est. 20.033.400-0**  
**EMAIL: construartpavimentacao@gmail.com**





A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

**PROCESSO LICITATORIO: N° 005/2020**

**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO**

**DATA DA SESSÃO: 08/09/2020 ÀS 09:00 HORA**

**OBJETO:** A Contratação de empresa destinada a execução das obras de Adequação e Ampliação do Abatedouro Público, META 2.

**DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE**

A EMPRESA **CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI- EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 35.286.707/0001-90 Insc. Mun. 050.039 Ins. Est. 20.033.400-0, por intermédio da sua representante legal a senhora **Rita Cleidimar de Oliveira** portadora da cédula de identidade nº 1.102.448 SSP/RN e CPF: 779.500.624-87 para fins do disposto no Tomada de Preço nº 005/2020, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A proposta apresentada para participar do Tomada de Preço nº 005/2020 foi elaborada de maneira independente (pela licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da no Tomada de Preço nº 005/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Tomada de Preço nº 005/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Tomada de Preço nº 005/2020, quanto a participar ou não da referida dispensa de licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Tomada de Preço nº 005/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Tomada de Preço nº 005/2020 antes da adjudicação do objeto da referida dispensa de licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Tomada de Preço nº 005/2020 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN, antes da abertura oficial das propostas;


Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.


Lucrécia/RN, 08 de SETEMBRO de 2020.

Rua Antônio Leite – nº 219 – Andar 1 – Centro – Lucrécia/RN Cel.: (84) 9688.7677 – CEP 59.805-000

CNPJ 35.286.707/0001-90 – Insc. Mun. 050.039 – Ins. Est. 20.033.400-0

EMAIL: construartpavimentacao@gmail.com

Construart Const. Paviment. Eireli  
  
Luciana Patrícia Costa de Moura  
Resp. Téc. Eng. Civil  
CREA: 2102427412

Construart Const. Paviment. Eireli  
  
Rita Cleidimar de Oliveira  
Sócia Administradora  
CPF: 779.500.624-87

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 35286707000190

LIMPAR

Data da consulta: 04/09/2020 09:27:50

Data da última atualização: 04/09/2020 05:10:13

DETALHA	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 77950062487

LIMPAR

Data da consulta: 04/09/2020 09:27:50

Data da última atualização: 04/09/2020 05:10:13

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 35286707000190


LIMPAR

Data da consulta: 04/09/2020 09:39:16

Data da última atualização: 04/09/2020 05:10:13

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (04/09/2020 às 09:48) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 35.286.707/0001-90.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>


Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5F52.37AA.95AF.F722 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 77950062487

**Data da consulta:** 04/09/2020 09:39:16**Data da última atualização:** 04/09/2020 05:10:13

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (04/09/2020 às 09:50) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 779.500.624-87.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5F52.3822.5CB9.F842 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RITA CLEDIMAR DE OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **779.500.624-87**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:44:34 do dia 04/09/2020, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: Y0Y9040920094434

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.