



Prefeitura Municipal  
**Riacho da Cruz**  
Rio Grande do Norte

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 1640

**Data da emissão do comprovante:** 22/11/2024 01:46:57

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 2/2019

**Nº do Processo:** 2

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 01/07/2019 08:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 01/07/2019 08:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 01/07/2019 08:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 01/07/2019 08:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:** Contratação de empresa para execução das obras de adequação e ampliação do abatedouro público CR 1.044.418-49/2017 .

**Resumo:** Contratação de empresa para execução das obras de adequação e ampliação do abatedouro público CR 1.044.418-49/2017 .

## Arquivos

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>            | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| 01/07/2019 08:00:00 | Termo de Adjucação e Homologação | <a href="#">Baixar</a> |
| 01/07/2019 08:00:00 | Projeto                          | <a href="#">Baixar</a> |
| 01/07/2019 08:00:00 | Pranchas 02                      | <a href="#">Baixar</a> |
| 01/07/2019 08:00:00 | Pranchas                         | <a href="#">Baixar</a> |
| 01/07/2019 08:00:00 | Extrato de Contrato              | <a href="#">Baixar</a> |



**Prefeitura Municipal**  
**Riacho da Cruz**

Rio Grande do Norte

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b> | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 01/07/2019 08:00:00 | Edital                | <a href="#">Baixar</a> |
| 01/07/2019 08:00:00 | Contrato              | <a href="#">Baixar</a> |
| 01/07/2019 08:00:00 | Composição            | <a href="#">Baixar</a> |

### **Contratos Vinculados a Esta Licitação**

| <b>Nº/Ano</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Data Inicial</b> | <b>Data Final</b> | <b>Valor Total</b> | <b>Detalhes</b>            |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 5080001/2019  | A B CON...        | 05/08/2019          | 05/08/2019        | R\$ 25.000.217,00  | <a href="#">Visualizar</a> |