



Prefeitura Municipal
Riacho da Cruz
Rio Grande do Norte

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 1707

Data da emissão do comprovante: 27/07/2024 17:14:18

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 3/2018

Nº do Processo: 3

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 25/06/2018 08:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 25/06/2018 08:00:00

Data de Abertura/Horário: 25/06/2018 08:00:00

Data da Disputa/Horário: 25/06/2018 08:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto: Contratação de empresa destinada a execução das obras de AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL MATERNIDADE VICENTE DO RÊGO FILHO, no município de Riacho da Cruz/RN, Objeto do CR n.º 1.044.633-02/2017.

Resumo: Contratação de empresa destinada a execução das obras de AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL MATERNIDADE VICENTE DO RÊGO FILHO, no município de Riacho da Cruz/RN, Objeto do CR n.º 1.044.633-02/2017.

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
25/06/2018 08:00:00	Termo de Homologação e Adjudicação	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 25	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 24	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 23	Baixar



Prefeitura Municipal
Riacho da Cruz

Rio Grande do Norte

Data	Nome documento	Arquivo
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 22	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 21	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 20	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 19	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 18	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 17	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 16	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 15	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 14	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 13	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 12	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 11	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 10	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 09	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 08	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 07	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 06	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 05	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 04	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 03	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 02	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Projeto Estrutural - 01	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Planta Esquemática - 03	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Planta Esquemática - 02	Baixar



Prefeitura Municipal
Riacho da Cruz

Rio Grande do Norte

Data	Nome documento	Arquivo
25/06/2018 08:00:00	Planta Esquemática - 01	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Planilha de Preços Básicos	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Memorial Descritivo	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Memória de Cálculos	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Hidraulico - 05	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Hidraulico - 04	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Hidraulico - 03	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Hidraulico - 02	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Hidraulico - 01	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Especificações	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Encargos Sociais	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Elétrico - 02	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Elétrico - 01	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Edital	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Cronograma Físico	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Cronograma Financeiro	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Contrato	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Composição de Preços	Baixar
25/06/2018 08:00:00	BDI	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Ata Sessão Pública	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Arquitetura - 08	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Arquitetura - 07	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Arquitetura - 06	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Arquitetura - 05	Baixar



Prefeitura Municipal
Riacho da Cruz
Rio Grande do Norte

Data	Nome documento	Arquivo
25/06/2018 08:00:00	Arquitetura - 04	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Arquitetura - 03	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Arquitetura - 02	Baixar
25/06/2018 08:00:00	Arquitetura - 01	Baixar